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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики
               от 26.12.2012   № 587
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ

для технической инвентаризации объектов капитального строительства 
и осуществления кадастровой деятельности
I. Общие положения
1.1. Предельные ставки для технической инвентаризации объектов капитального строительства и осуществления кадастровой деятельности (далее – Предельные ставки) разработаны в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации», от 4 декабря 2000 г. № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства», а также Нормами времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 мая 2002 г. № 79 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2002 г., регистрационный № 3980).

Настоящие предельные ставки действуют на территории Чувашской Республики и распространяются на работы по технической инвентаризации объектов капитального строительства.

1.2. Согласно приказу Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 мая 2002 г. № 79 «Об утверждении Норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2002 г., регистрационный № 3980) при выполнении инвентаризационно-технических работ в Чувашской Республике применяются следующие повышающие коэффициенты:

1.2.1. С 1 ноября по 1 мая при проведении работ в неблагоприятный период к тарифам применяются следующие повышающие коэффициенты:

	Месяцы
	Размер

повышающего коэффициента

	ноябрь, апрель

декабрь, март

январь, февраль
	1,18

1,25

1,43


1.2.2. При выполнении работ в условиях действующего объекта, работающего оборудования или разветвленной сети инженерных коммуникаций к нормам времени применяется коэффициент 1,2.
1.2.3. При выполнении работ в жилых помещениях многоэтажных домов, не освобожденных от мебели, оборудования и других предметов, мешающих производству работ, к нормам времени применяется повышающий коэффициент 1,2.

1.2.4. Средние затраты времени работника при передвижении пешком составляют 0,25 часа на 1 км, при передвижении транспортом – 0,068 часа на 1 км. При проведении работ в сельской местности к затратам времени на передвижение применяется коэффициент 1,25.

При проведении в течение рабочего дня технической инвентаризации группы объектов (садовых домиков, гаражей и т.д.), расположенных на одном земельном массиве (садоводческое товарищество, гаражно-строительный кооператив и т.д.), затраты на переезд делятся на число проинвентаризированных объектов.

II. Предельные ставки для первичной технической инвентаризации 
и технической инвентаризации изменений характеристик объектов 
капитального строительства
2.1. Техническая инвентаризация зданий, строений и сооружений

В соответствии с законодательством Российской Федерации здания классифицированы по нескольким категориям сложности. Конфигурация зданий установлена по сложности контуров застройки и различию планировочных схем этажей. Наличие одного из элементов сложности служит основанием для применения той категории сложности, в характеристике которой он указан.

При выполнении работ на магистралях с особо интенсивным движением транспорта в состав исполнителей включается дополнительно один составитель описи объектов населенных пунктов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении технической инвентаризации помещений с наклонными или фигурными потолками, а также при проведении первичной технической инвентаризации заселенных домов к нормам времени применяется коэффициент 1,3.

При составлении планов фасадов зданий простое архитектурное оформление предусматривает только наличие упрощенного венчающего карниза и подоконных выступов. Архитектурное оформление средней сложности предусматривает наличие усложненного венчающего карниза, междуэтажных карнизов, сандриков, несложного архитектурного оформления дверных и оконных проемов. Сложное архитектурное оформление предусматривает, кроме перечисленных выше элементов, наличие эркеров, фронтонов или портиков.

Нормами времени предусмотрена накладка планов в карандаше и вычерчивание планов в туши в масштабе 1:100. При накладке и вычерчивании планов в масштабе 1:200 к нормам времени применяется коэффициент 0,8.

При проведении первичной технической инвентаризации строений площадью более 1000 кв. метров к нормам времени применяется коэффициент 0,8.

2.1.1. Первичная техническая инвентаризация зданий

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Первичная техническая инвентаризация строений прямоугольной формы 
	1
	Изучение имеющихся графических материалов, определение объема работ. Заготовка абриса, согласование с заказчиком режима и правил работ на объекте
	0,08
	100 кв. м
	5,80

	
	2
	Составление абриса, обмер строений по периметру выше цоколя с привязкой оконных и дверных проемов 
	0,90
	
	65,08

	
	3
	Описание конструктивных элементов, их технического состояния и признаков физического износа 
	0,75
	
	54,23

	
	4
	Накладка поэтажных планов в карандаше в масштабе 1:100. Проставление внешних и внутренних линейных размеров, литер и нумераций, а также подпись плана по установленному образцу 
	0,83
	
	60,01

	
	5
	Подсчет наружных площадей и объемов, занесение данных в техническую документацию 
	0,56
	
	40,49

	
	6
	Подсчет внутренних площадей и классификация отдельных комнат, составление экспликации. Подсчет итоговых показателей по зданию
	0,35
	
	25,32

	
	7
	Обводка вычерченного в карандаше плана тушью в условных обозначениях с иллюминовкой. Проставление внешних и внутренних линейных размеров, литер и нумераций, подпись плана по установленному образцу
	0,54
	
	39,04

	
	8
	Итого 
	4,01
	
	289,97

	Первичная техническая инвентаризация строений, состоящих в плане из двух, трех прямоугольников
	9
	Подготовка к обмерным работам 
	0,09
	100 кв. м
	7,86

	
	10
	Обмерные работы снаружи и внутри 
	1,46
	
	127,70

	
	11
	Описательные работы при инвентаризации основных строений 
	0,78
	
	68,22

	
	12
	Накладка планов строений 
	1,01
	
	88,33

	
	13
	Подсчет наружных площадей и объемов строений 
	0,75
	
	65,59

	
	14
	Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации 
	0,39
	
	34,11

	
	15
	Обводка с иллюминовкой планов строений 
	0,56
	
	48,98

	
	16
	Итого 
	5,04
	
	440,79

	Первичная техническая инвентаризация строений, состоящих в плане более чем из трех прямоугольников, или косоугольников, или криволинейных
	17
	Подготовка к обмерным работам 
	0,10
	100 кв. м
	9,27

	
	18
	Обмерные работы снаружи и внутри строений 
	1,66
	
	145,18

	
	19
	Описательные работы при инвентаризации основных строений 
	0,89
	
	77,83

	
	20
	Накладка планов строений 
	1,31
	
	114,57

	
	21
	Подсчет наружных площадей и объемов строений 
	0,85
	
	74,35

	
	22
	Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации 
	0,45
	
	39,35

	
	23
	Обводка с иллюминовкой планов строений 
	0,61
	
	53,35

	
	24
	Итого 
	5,87
	
	513,90

	Первичная техническая инвентаризация строений повышенной конструктивной сложности
	25
	Подготовка к обмерным работам 
	0,11
	100 кв. м
	10,58

	
	26
	Обмерные работы снаружи и внутри 
	2,40
	
	230,79

	
	27
	Описательные работы при инвентаризации основных строений 
	0,951
	
	91,34

	
	28
	Накладка планов строений 
	1,60
	
	153,85

	
	29
	Подсчет наружных площадей и объемов строений 
	1,00
	
	96,17

	
	30
	Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации 
	0,70
	
	67,31

	
	31
	Обводка с иллюминовкой планов строений 
	0,70
	
	67,31

	
	32
	Итого 
	7,461
	
	717,35

	Обмер зданий снаружи 
	33
	Обмер здания снаружи и измерение высоты здания с составлением абриса 
	0,25
	100 кв. м
	21,86

	Вычерчивание плана в карандаше 
	34
	 
	0,13
	100 кв. м
	11,36

	Подсчет наружных площадей и объемов строений 
	35
	Подсчет наружных площадей и объемов, занесение данных в техническую документацию 
	0,14
	100 кв. м
	12,24

	Обводка плана в туши 
	36
	 
	0,07
	100 кв. м
	3,91

	Обмер отдельных помещений внутри основного здания 
	37
	Обмер помещений и взятие высот, привязка оконных и дверных проемов, оборудований и в случае необходимости взятие диагоналей 
	0,02
	помещение (комната)
	1,74

	Подсчет внутренних площадей здания с составлением экспликации 
	38
	Подсчет внутренних площадей и классификация отдельных помещений (комнат), составление экспликации. Подсчет итоговых показателей по зданию 
	0,05
	помещение (комната)
	4,38

	Определение инвентаризационной стоимости строения
	39
	Подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка удельных весов по конструктивным элементам и строению в целом. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью экономических показателей в техническую документацию 
	2,70
	здание, пристройка
	259,62

	Определение инвентаризационной стоимости помещения
	40
	Определение стоимости помещений (комнат) с записью экономических показателей в технический паспорт
	1,20
	помещение (комната)
	115,38

	Составление вертикальных разрезов зданий

 
	41
	Подготовка к обмерным работам 
	0,10
	1 м 
каждого 
этажа
	7,23

	
	42
	Составление абриса и производство вертикального обмера конструкций и элементов, необходимых для вычерчивания разрезов 
	0,40
	
	28,92

	
	43
	Составление разреза в карандаше в заданном масштабе по данным абриса. Проставление на чертеже необходимых размеров 
	0,35
	 
	25,32

	
	44
	Оформление чертежа рамкой и штампами, обводка чертежа тушью 
	0,10
	
	7,23

	
	45
	Итого 
	0,95
	
	68,70

	Составление планов фасадов зданий с простым архитектурным оформлением
	46
	Подготовка к обмеру 
	0,06
	10 кв. м
	4,34

	
	47
	Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане 
	0,28
	
	20,25

	
	48
	Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с проставлением высотных отметок, производством необходимых надписей 
	0,14
	
	10,12

	
	49
	Закрепление чертежа в туши 
	0,04
	
	2,89

	
	50
	Итого 
	0,52
	
	37,60

	Составление планов фасадов зданий средней архитектурной сложности
	51
	Подготовка к обмеру 
	0,09
	10 кв. м
	7,88

	
	52
	Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане 
	0,35
	
	30,62

	
	53
	Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с проставлением высотных отметок, производством необходимых надписей 
	0,20
	
	17,49

	
	54
	Закрепление чертежа в туши 
	0,06
	
	5,25

	
	55
	Итого 
	0,70
	
	61,24

	Составление планов фасадов зданий сложного архитектурного оформления

 
	56
	Подготовка к обмеру 
	0,09
	10 кв. м

 
	8,64

	
	57
	Составление абриса фасада, взятие необходимых высот и горизонтальных промеров: обмер архитектурных деталей и элементов, подлежащих изображению на плане 
	0,42
	
	40,38

	
	58
	Вычерчивание фасада на ватмане в карандаше в масштабе 1:100 с проставлением высотных отметок, производством необходимых надписей 
	0,30
	
	28,86

	
	59
	Закрепление чертежа в туши 
	0,07
	
	6,72

	
	60
	Итого 
	0,88
	
	84,60

	Составление технического паспорта  
	61
	Заполнение разделов технической документации 
	0,35
	страница
	25,32

	Заполнение статистической карточки 
	62
	 
	0,20
	страница
	14,46


2.1.2. Первичная техническая инвентаризация служебных строений, 

холодных пристроек и надворных сооружений

	Наименование 

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Инвентаризация служебных строений
	1
	Подготовка к обмерным работам. Составление абриса, обмер строений и сооружений 
	0,18
	20 кв. м
	13,02

	
	2
	Техническое описание конструктивных элементов, выявление признаков износа и определение процента износа 
	0,13
	
	9,40

	
	3
	Вычерчивание объекта на плане, проставление необходимых размеров 
	0,10
	
	7,23

	
	4
	Подсчет наружных площадей и объемов, занесение данных в техническую документацию 
	0,22
	
	15,90

	
	5
	Обводка с иллюминовкой планов 
	0,04
	
	2,90

	
	6
	Итого 
	0,67
	
	48,45

	Инвентаризация холодных пристроек 
	7
	Обмерные работы 
	0,20
	10 кв. м
	14,47

	
	8
	Описательные работы 
	0,13
	 
	9,40

	
	9
	Вычерчивание планов холодных пристроек 
	0,20
	 
	14,46

	
	10
	Подсчет площади и объема 
	0,27
	 
	19,53

	
	11
	Обводка с иллюминовкой планов 
	0,11
	 
	7,96

	
	12
	Итого 
	0,91
	 
	65,82

	Инвентаризация дворовых сооружений: ворот, колодцев, мусоросборников 
	13
	Обмерные работы 
	0,21
	штук
	15,18

	
	14
	Описательные работы 
	0,12
	 
	8,68

	
	15
	Вычерчивание планов 
	0,07
	 
	5,06

	
	16
	Подсчет площади и объема 
	0,14
	 
	10,12

	
	17
	Обводка с иллюминовкой планов 
	0,05
	 
	3,62

	
	18
	Итого 
	0,59
	 
	42,66

	Инвентаризация ограждений
	19
	Обмерные работы 
	0,27
	100 м
	19,53

	
	20
	Описательные работы 
	0,10
	 
	7,23

	
	21
	Вычерчивание планов 
	0,11
	 
	7,95

	
	22
	Подсчет площади 
	0,15
	 
	10,86

	
	23
	Обводка с иллюминовкой планов 
	0,13
	 
	9,40

	
	24
	Итого 
	0,76
	 
	54,97

	Инвентаризация замощений
	25
	Обмерные работы 
	0,05
	100 кв. м
	3,61

	
	26
	Описательные работы 
	0,06
	 
	4,35

	
	27
	Вычерчивание планов замощений 
	0,04
	 
	2,89

	
	28
	Подсчет площади замощений с заполнением технической документации 
	0,08
	
	5,78

	
	29
	Обводка с иллюминовкой планов 
	0,02
	
	1,44

	
	30
	Итого 
	0,25
	
	18,07

	Определение инвентаризационной стоимости служебных строений
	31
	Подбор необходимой оценочной таблицы. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью экономических показателей в техническую документацию 

 
	0,40
	строение
	34,99

	Определение инвентаризационной стоимости холодных пристроек 
	32
	
	0,44
	пристройка
	38,47

	Определение инвентаризационной стоимости дворовых сооружений 
	33
	
	0,31
	штук
	27,11

	Определение инвентаризационной стоимости ограждений 
	34
	
	0,37
	разновидность ограждения
	32,36

	Определение инвентаризационной стоимости замощений 
	35
	
	0,40
	разновидность замощения
	34,99


2.1.3. Техническая инвентаризация изменений характеристик зданий, 
строений и сооружений

	Наименование 

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС (руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обследование здания, помещений площадью до 100 кв. метров 
	1
	Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте исполнительной инвентаризационно-тех​ни​ческой документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов; выявление признаков физического износа с определением процента износа по элементам 
	0,80
	здание, помещение
	57,84

	Обследование здания, помещений площадью свыше 100 кв. метров 
	2
	
	0,24
	дополнительно каждые 100 кв. м
	17,35

	Учет изменений на площади более 50% плана с перечерчиванием его в том же масштабе 
	3
	Составление абриса, внутренний обмер помещений, взятие высот и в случае необходимости взятие диагоналей 
	0,56
	100 кв. м
	40,49

	
	4
	Установление основания переоборудования, реконструкции, благоустройства 
	0,05
	 
	3,61

	
	5
	Вычерчивание изменений на плане в карандаше 
	0,43
	 
	31,10

	
	6
	Подсчет площади изменившихся помещений с внесением изменений в экспликацию и техническую документацию 
	0,27
	 
	19,53

	
	7
	Обводка изменений с иллюминовкой 
	0,40
	 
	28,92

	
	8
	Итого 
	1,71
	 
	123,65

	Учет изменений в отдельных помещениях
	9
	Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений
	0,21
	помещение (комната)
	15,18

	
	10
	Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений 
	0,02
	
	1,45

	
	11
	Внесение изменений в поэтажный план в карандаше 
	0,12
	
	8,67

	
	12
	Подсчет площадей комнат с внесением изменений в экспликацию, техническую документацию и статистическую карточку 
	0,12
	
	8,67

	
	13
	Обводка тушью изменений с иллюминовкой 
	0,06
	
	4,35

	
	14
	Итого 
	0,53
	
	38,32

	Учет заделки оконных или дверных проемов, сноса санитарно-технических или/и отопительных приборов и оборудования 
	15
	Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений. Производство необходимых измерений. Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений. Вычерчивание на плане выявленных изменений 
	0,11
	проем, прибор
	7,96

	Учет пробивки оконных или двер​ных проемов, установки санитарно-техни​чес​ких или/и отопительных приборов и оборудования
	16
	Зарисовка в абрисе выявленных планировочных изменений. Производство необходимых измерений. Установление оснований переоборудования помещений и благоустройства строений. Вычерчивание на плане выявленных изменений 
	0,14
	проем, прибор
	10,13

	
	17
	Обводка изменений с иллюминовкой 
	0,03
	
	2,16

	
	18
	Итого
	0,28
	
	20,25

	Отражение в технической документации изменения назначения и нумерации помещений (комнат, квартир)
	19
	Внесение изменений в экспликацию к поэтажному плану и в техническую документацию 
	0,15
	помещение (комната, квартира)
	10,86

	Выявление изменения адреса строения 
	20
	Выявление в натуре изменения, отражение в абрисе и технической документации 
	0,20
	здание
	14,47

	Учет присоединения строения к водопроводу, канализации, газоснабжению и другим сетям 
	21
	Установление основания присоединения, внесение изменений в техническую документацию 
	0,32
	вид благоустройства
	23,14

	Перечерчивание поэтажных планов зданий прямоугольной формы с одно​типной планировкой в масштабе 1:200
	22
	Перечерчивание планов в карандаше 
	0,06
	10 кв. м
	4,35

	
	23
	Обводка планов тушью 
	0,04
	 
	2,89

	
	24
	Иллюминовка 
	0,01
	 
	0,72

	
	25
	Итого 
	0,11
	 
	7,96

	Перечерчивание поэтажных планов зданий, состоящих в плане из двух, трех прямоугольников с различной планировкой этажей, в масштабе 1:200
	26
	Перечерчивание планов в карандаше 
	0,07
	10 кв. м
	5,06

	
	27
	Обводка планов тушью 
	0,05
	
	3,61

	
	28
	Иллюминовка 
	0,01
	
	0,72

	
	29
	Итого 
	0,13
	
	9,39

	Перечерчивание поэтажных планов зданий, состоящих в плане более чем из трех прямоугольников, или косоугольников, или криволинейных, в масштабе 1:200
	30
	Перечерчивание планов в карандаше
	0,08
	10 кв. м
	5,78

	
	31
	Обводка планов тушью 
	0,06
	
	4,34

	
	32
	Иллюминовка
	0,01
	
	0,72

	
	33
	Итого 
	0,15
	 
	10,84

	Перечерчивание поэтажных планов зданий повышенной конструктивной сложности в масштабе 1:200
	34
	Перечерчивание планов в карандаше 
	0,09
	10 кв. м
	6,50

	
	35
	Обводка планов тушью 
	0,07
	
	5,06

	
	36
	Иллюминовка 
	0,01
	
	0,72

	
	37
	Итого 
	0,17
	
	12,28

	Уточнение инвентаризационной стоимости основных строений 
	38
	Составление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и технического состояния. Уточнение восстановительной и определение действительной стоимости здания 
	2,25
	здание, пристройка
	216,36

	Обследование служебных строений и дворовых сооружений
	39
	Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте инвентаризационно-тех​нической документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов; выявление признаков физического износа с определением процента износа по элементам 
	0,18
	штук
	13,02

	Выявление и оформление сноса отдельных основных строений 
	40
	Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статистическую карточку 
	0,22
	строение
	15,90

	Выявление и оформление сноса отдельных служебных строений, холодных пристроек, сооружений, ограждений, замощений 
	41
	Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статистическую карточку 
	0,15
	штук
	10,86

	Выявление и оформление полного сноса строений и сооружений на земельном участке 
	42
	Сопоставление на месте инвентаризационно-технической документации с фактическим состоянием и учет изменившейся ситуации. Внесение изменений в технический паспорт и статистическую карточку 
	0,46
	участок
	33,27

	Уточнение инвентаризационной стоимости служебных строений 
	43
	Составление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и технического состояния. Уточнение восстановительной и определение действительной стоимости здания. Внесение изменений в статистическую карточку
	0,35
	строение
	25,32

	Уточнение инвентаризационной стоимости холодных пристроек 
	44
	
	0,40
	пристройка
	28,92

	Уточнение инвентаризационной стоимости дворовых сооружений 
	45
	
	0,30
	сооружение
	21,69

	Уточнение инвентаризационной стоимости ограждений 
	46
	
	0,33
	разновидность ограждения
	23,87

	Уточнение инвентаризационной стоимости замощений 
	47
	
	0,36
	разновидность замощения
	26,03

	Уточнение инвентаризационной стоимости строений и сооружений в текущем уровне цен 
	48
	Определение стоимости объекта в текущем уровне цен 
	0,08
	здание, строение, сооружение
	5,78


В соответствии с законодательством Российской Федерации при перечерчивании поэтажных планов с изменением масштаба изображения к нормам времени применяются следующие коэффициенты:

при увеличении масштаба в 2 раза – 1,4;

при увеличении масштаба в 4 раза – 1,5;

при уменьшении масштаба в 2 раза – 1,25;

при уменьшении масштаба в 4 раза – 1,3.

При перечерчивании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к норме времени за перечерчивание планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент 1,15.

2.2. Проведение инвентаризационных работ на земельных участках

В соответствии с законодательством Российской Федерации инвентаризационные работы на земельных участках при проведении технической инвентаризации расположенных на них объектов классифицированы по нескольким категориям сложности. За основу классификации инвентаризационных работ приняты конфигурация границ, плотность застройки и насыщенность участка зелеными насаждениями. Наличие одного из элементов сложности служит основанием для применения той категории сложности, в характеристике которой он указан.

В соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии планов земельных участков, подготовленных органами, осуществляющими государственный кадастровый учет земельных участков, к нормам времени применяется коэффициент 0,85. При съемке ситуации на земельных участках площадью более 5000 кв. метров к нормам времени применяется коэффициент 0,7.
2.2.1. Инвентаризационные работы на земельном участке 
при первичной технической инвентаризации зданий, строений, сооружений

	Наименование 

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС (руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Инвентаризационные работы на земельном участке со спокойным рельефом, плотностью застройки до 20%. Зеленые насаждения занимают до 10% площади, в плане участок представляет прямоугольник
	1
	Изучение имеющихся графических материалов и сличение технической документации с натурой, определение объема работ. Заготовка абриса, согласование с заказчиком режима и правил работ на объекте
	0,02
	100 кв. м

 

 

 

 
	1,44

	
	2
	Осмотр участка, составление абриса с нанесением всех построек, сооружений, смотровых колодцев, камер, опор, ограждений, зеленых насаждений; установление внешних границ участка, границ угодий; вызов в необходимых случаях смежных землепользователей. Обмер, увязка и привязка внешних границ угодий, строений (по цоколю), сооружений, опор, колодцев и зеленых насаждений. Ориентация участка по сторонам света 
	0,14
	
	10,12

	
	3
	Накладка инвентарного плана в карандаше в масштабе 1:500, нумерация и шифрование объектов учета, проставление размеров по границам участка 
	0,09
	
	6,50

	 
	4
	Подсчет при помощи разбивки на простейшие геометрические фигуры или другими способами общей площади участка и отдельно учитываемых частей: замощений, зеленых насаждений, площадок целевого назначения, заполнение технической документации 
	0,06
	
	4,35

	 
	5
	Обводка тушью в условных обозначениях, оформление плана надлежащими надписями 
	0,05
	
	3,62

	 
	6
	Итого 
	0,36
	 
	26,03

	Инвентаризационные работы на земельном участке со спокойным рельефом, плотностью застройки от 20 до 40%. Зеленые насаждения занимают от 10 до 20% площади; участок сложной конфигурации более четырех углов или с криволинейными границами
	7
	Подготовка к обмерным работам 
	0,03
	100 кв. м
	2,63

	
	8
	Съемка ситуации на земельном участке 
	0,16
	
	14,00

	
	9
	Составление плана
	0,11
	
	9,63

	
	10
	Подсчет площадей, заполнение технической документации 
	0,07
	
	6,12

	
	11
	Обводка плана с иллюминовкой
	0,06
	
	5,24

	
	12
	Итого
	0,43
	
	37,62

	Инвентаризационные работы на земельном участке с неспокойным рельефом (перепады высот), плотностью застройки свыше 40%. Зеленые насаждения занимают свыше 20% площади; участок сложной конфигурации границ или территории стройплощадки со значительной изрытостью
	13
	Подготовка к обмерным работам 
	0,04
	100 кв. м
	3,84

	
	14
	Съемка ситуации на земельном участке 
	0,18
	 
	17,31

	
	15
	Составление плана
	0,14
	 
	13,46

	
	16
	Подсчет площадей, заполнение технической документации 
	0,08
	 
	7,69

	
	17
	Обводка плана с иллюминовкой
	0,07
	 
	6,73

	
	18
	Итого 
	0,51
	 
	49,03

	Составление схемы расположения учетных элементов на земельном участке
	19
	Составление схемы в карандаше с нанесением наружных размеров, литер, высот 
	0,90
	участок
	65,08


2.2.2. Инвентаризационные работы на земельном участке

при технической инвентаризации изменений характеристик зданий, 
строений, сооружений

	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обследование ситуации на земельных участках
	1
	Подготовка к обследованию. Сопоставление на месте инвентаризационно-техничес​кой документации с фактическим состоянием, расположением учетных элементов
	0,04
	100 кв. м
	2,89

	Съемка текущих изменений внешних границ и внутренней ситуации

 

 

 

 
	2
	Производство замеров изменившихся внешних границ земельного участка и внутренней ситуации с увязкой вновь образованных углов
	0,20
	100 кв. м
	17,49

	
	3
	Внесение текущих изменений внешних границ и внутренней ситуации в инвентарный план в карандаше
	0,12
	 
	10,50

	
	4
	Вычисление площади в связи с изменением границ участка или внутренней ситуации
	0,06
	 
	5,25

	
	5
	Внесение изменений в техническую документацию
	0,05
	 
	4,38

	
	6
	Обводка планов тушью 
	0,04
	 
	3,50

	
	7
	Итого 
	0,51
	 
	44,01

	Досъемка недостающей на имеющемся инвентарном плане земельного участка ситуации
	8
	Съемка и привязка к основному строению или границам участка элементов недостающей на плане ситуации
	0,18
	элемент ситуации
	15,74

	
	9
	Вычерчивание плана в карандаше
	0,09
	
	7,88

	
	10
	Подсчет площади
	0,05
	
	4,38

	
	11
	Внесение данных в техническую документацию
	0,14
	
	12,24

	
	12
	Обводка плана тушью
	0,05
	
	4,38

	
	13
	Итого
	0,51
	
	44,62

	Перечерчивание инвентарного плана земельного участка простой конфигурации с плотностью застройки до 20% или насыщенностью зелеными насаждениями до 10% площади
	14
	Перечерчивание плана в карандаше
	0,08
	100 кв. м
	4,45

	
	15
	Обводка плана тушью
	0,03
	 
	1,68

	
	16
	Иллюминовка
	0,01
	
	0,57

	
	17
	Итого
	0,12
	
	6,70

	Перечерчивание инвентарного плана земельного участка сложной конфигурации с плотностью застройки от 20 до 40% или насыщенностью зелеными насаждениями от 10 до 20% площади
	18
	Перечерчивание плана в карандаше 
	0,09
	100 кв. м
	5,02

	
	19
	Обводка плана тушью 
	0,03
	 
	1,68

	
	20
	Иллюминовка 
	0,01
	 
	0,57

	
	21
	Итого 
	0,13
	 
	7,27

	Перечерчивание инвентарного плана земельного участка сложной конфигурации с плотностью застройки свыше 40% или насыщенностью зелеными насаждениями от 20 до 40% площади
	22
	Перечерчивание плана в карандаше 
	0,10
	100 кв. м
	5,58

	
	23
	Обводка плана тушью 
	0,03
	
	1,68

	
	24
	Иллюминовка 
	0,01
	
	0,57

	
	25
	Итого 
	0,14
	
	7,83


2.3. Определение площади объектов уборки

	Наименование 

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Определение площади уборки проезжей части, тротуаров и дворовых территорий
	1
	Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер 
	0,08
	100 кв. м

 

 

 

 
	5,80

	
	2
	Вычерчивание схемы уборки 
	0,07
	
	5,06

	
	3
	Подсчет площади уборки 
	0,04
	
	2,89

	
	4
	Внесение данных в техническую документацию 
	0,05
	
	3,62

	
	5
	Обводка схемы тушью 
	0,04
	
	2,89

	
	6
	Итого 
	0,28
	 
	20,26

	Определение площади уборки лестничных клеток
	7
	Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер 
	0,28
	лестничная клетка в пределах одного этажа
	20,25

	
	8
	Вычерчивание схе​мы уборки 
	0,09
	
	6,50

	
	9
	Подсчет площади уборки 
	0,08
	
	5,78

	
	10
	Внесение данных в техническую документацию 
	0,02
	
	1,44

	
	11
	Итого 
	0,47
	
	33,97

	Определение площади уборки крыш основных строений
	12
	Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер 
	0,41
	крыша

 

 

 

 
	29,64

	
	13
	Вычерчивание схемы уборки 
	0,09
	
	6,50

	
	14
	Подсчет площади уборки 
	0,08
	
	5,78

	 
	15
	Внесение данных в техническую документацию 
	0,02
	
	1,44

	 
	16
	Обводка схемы тушью 
	0,11
	
	7,96

	 
	17
	Итого 
	0,71
	 
	51,32

	Определение площади уборки крыш служебных строений и холодных пристроек
	18
	Подготовка к ведению работ, установление границ уборки, обмер 
	0,10
	крыша

 

 

 

 
	7,23

	
	19
	Вычерчивание схемы уборки 
	0,04
	
	2,90

	
	20
	Подсчет площади уборки 
	0,03
	
	2,17

	
	21
	Внесение данных в техническую документацию 
	0,02
	
	1,44

	
	22
	Обводка схемы тушью 
	0,02
	
	1,44

	
	23
	Итого 
	0,21
	 
	15,18


2.4. Техническая инвентаризация 
объектов внешнего благоустройства

В соответствии с законодательством Российской Федерации проезды в зависимости от вида красных линий, плотности застройки, рельефа, насыщенности благоустройством и озеленением, а также в зависимости от интенсивности движения подразделяются на три категории сложности. 

Каждый признак сложности, характерный для определенной категории, дает право нормировать исполняемый вид работы по этой категории. Если части проезда характеризуются признаками, свойственными разным категориям сложности, то объект должен подразделяться на участки, соответствующие каждой категории.

В соответствии с законодательством Российской Федерации за единицу измерения принимается проезд длиной 1 км при ширине 20 м. При ширине проезда более 20 м к нормам времени применяется коэффициент 1,25, при ширине проезда менее 20 м – 0,85.

В соответствии с законодательством Российской Федерации проезды в виде градостроительных площадей инвентаризируются по их съемочной площади с единицей измерения «гектар» по нормам времени за «километр» с коэффициентом 0,5.

В случае отсутствия у проезда фасадных линий его ширина определяется расстоянием между внешними бровками кювета.

При определении инвентаризационной стоимости проездов за единицу измерения принят строительный элемент в оцениваемом участке объекта (подстилающий слой, основание, покрытие).

В соответствии с законодательством Российской Федерации при выполнении работ на магистралях с особо интенсивным движением транспорта в состав исполнителей включается дополнительно один составитель описи объектов населенных пунктов и применяется коэффициент 1,3.
2.4.1. Инвентаризация проездов

	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Первичная техническая инвентаризация грунтовых проездов с прямолинейными красными линиями, плотностью застройки до 20%, спокойным рельефом, малой насыщенностью благоустройством и озеленением, малой интенсивностью транспортного движения
	1
	Получение информации от эксплуатационной организации о проезде, определение объема и состава работ 
	1,72
	км

 

 

 

 

 
	124,37

	
	2
	Составление абриса проезда с отражением в нем фасадных линий, дорожных покрытий, кюветов, тротуаров, ограждений, выходов подземных сооружений (смотровых колодцев, камер), опор, зеленых насаждений и другой наземной ситуации
	9,51
	
	687,65

	
	
	Геометрическая съемка границ и ситуаций проезда, проставление результатов обмера в абрисе. Техническое описание дорожных покрытий, кюветов, тротуаров и других элементов проезда с определением признаков износа
	
	
	

	
	3
	Накладка плана проезда 
	5,83
	
	421,55

	
	4
	Определение процента износа 
	1,66
	
	120,04

	 
	5
	Подсчет площади 
	1,90
	
	137,38

	 
	6
	Обводка планов с иллюминовкой
	5,03
	
	363,72

	 
	7
	Составление технического паспорта
	0,92
	паспорт
	66,52

	 
	8
	Итого 
	26,57
	 
	1921,23

	Первичная техническая инвентаризация проездов с покрытием с прямолинейными красными линиями, плотностью застройки до 20%, спокойным рельефом, малой насыщенностью благоустройством и озеленением, малой интенсивностью транспортного движения
	9
	Подготовка к съемке 
	1,38
	км

 

 

 

 

 
	99,78

	
	10
	Съемка проезда 
	12,60
	
	911,10

	
	11
	Накладка плана 
	7,52
	
	543,75

	
	12
	Определение процента износа 
	1,70
	
	122,91

	
	13
	Подсчет площади 
	2,10
	
	151,84

	
	14
	Обводка планов с иллюминовкой
	7,29
	
	527,13

	
	15
	Составление технического паспорта
	1,51
	паспорт
	109,18

	
	16
	Итого
	34,10
	 
	2465,69

	Техническая инвентаризация изменений характеристик грунтовых проездов и проездов с покрытием с прямолинейными красными линиями, плотностью застройки до 20%, спокойным рельефом, малой насыщенностью благоустройством и озеленением, малой интенсивностью транспортного движения 
	17
	Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд 
	0,95
	км

 

 

 

 

 

 
	68,69

	
	18
	Обследование проездов в целях установления соответствия их составных элементов имеющемуся плану 
	1,29
	
	93,29

	
	19
	Съемка на участках отдельных элементов ситуаций, отсутствующих на используемых планах 
	7,10
	
	513,39

	
	20
	Накладка на план проезда результатов досъемки по абрису с проставлением нумерации элементов и участков проезда 
	5,55
	
	401,31

	
	21
	Обводка плана тушью с иллюминовкой и оформлением цифровыми показателями и надписями 
	4,65
	
	336,22

	
	22
	Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт 
	4,45
	
	321,77

	
	23
	Определение площади проездов с покрытиями и их частей, внесение данных в технический паспорт 
	5,65
	
	408,53

	
	24
	Итого 
	29,64
	 
	2143,20

	Определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной технической инвентаризации
	25
	Определение инвентаризационной стоимости проездов и внесение записей в технический паспорт
	0,36
	строительный элемент в оцениваемом участке объекта
	26,03

	Первичная техническая инвентаризация грунтовых проездов с ломаными красными линиями, плотностью застройки от 20 до 40%, небольшим уклоном (до 1,5%), насыщенностью зелеными насаждениями от 30 до 50% длины проезда, движением транспорта средней интенсивности 
	26
	Подготовка к съемке 
	1,82
	км
	159,18

	
	27
	Съемка проезда 
	10,40
	 
	909,58

	
	28
	Накладка плана 
	6,62
	 
	578,97

	
	29
	Определение процента износа 
	1,95
	 
	170,54

	
	30
	Подсчет площади 
	2,08
	 
	181,91

	
	31
	Обводка планов с иллюминовкой
	5,47
	 
	478,41

	
	32
	Составление технического паспорта
	0,99
	паспорт
	86,59

	
	33
	Итого
	29,33
	 
	2565,18

	Первичная техническая инвентаризация проездов с покрытиями с ломаными красными линиями, плотностью застройки от 20 до 40%, небольшим уклоном (до 1,5%), насыщенностью зелеными насаждениями от 30 до 50% длины проезда, движением транспорта средней интенсивности
	34
	Подготовка к съемке 
	1,99
	км
	174,05

	
	35
	Съемка проезда 
	13,80
	 
	1206,93

	
	36
	Накладка плана 
	8,29
	 
	725,06

	
	37
	Определение процента износа 
	3,31
	 
	289,49

	
	38
	Подсчет площади 
	3,93
	 
	343,71

	
	39
	Обводка планов с иллюминовкой
	7,48
	 
	654,19

	
	40
	Составление технического паспорта
	1,73
	паспорт
	151,31

	
	41
	Итого 
	40,53
	 
	3544,74

	Техническая инвентаризация изменений характеристик грунтовых проездов и проездов с покрытием с ломаными красными линиями, плотностью застройки от 20 до 40%, небольшим уклоном (до 1,5%), насыщенностью зелеными насаждениями от 30 до 50% длины проезда, движением транспорта средней интенсивности 
	42
	Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд 
	1,33
	км
	116,33

	
	43
	Обследование проездов 
	1,66
	
	145,18

	
	44
	Съемка текущих изменений 
	9,28
	
	811,62

	
	45
	Накладка изменений на план проезда 
	6,62
	
	578,99

	
	46
	Обводка плана с иллюминовкой 
	5,68
	
	496,79

	
	47
	Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт
	5,38
	
	470,54

	
	48
	Определение площади проездов с покрытиями и их частей, внесение данных в технический паспорт
	6,72
	
	587,73

	
	49
	Итого 
	36,67
	
	3207,18

	Определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной технической инвентаризации
	50
	Определение инвентаризационной стои​мости проездов и внесение записей в технический паспорт
	0,38
	строительный элемент в оцениваемом участке объекта
	33,25

	Первичная техническая инвентаризация грунтовых проездов, на которых имеются газоны, трамвайные пути, разделительные полосы, с ломаными красными линиями, плотностью застройки более 40%, неспокойным рельефом (уклон свыше 1,5%), движением транспорта большой интенсивности
	51
	Подготовка к съемке 
	2,13
	км
	204,81

	
	52
	Съемка проезда
	13,60
	 
	1307,80

	
	53
	Накладка плана 
	7,93
	 
	762,56

	
	54
	Определение процента износа 
	2,48
	 
	238,48

	
	55
	Подсчет площади 
	2,88
	 
	276,95

	
	56
	Обводка планов с иллюминовкой
	6,91
	 
	664,48

	
	57
	Составление технического паспорта
	1,27
	паспорт
	122,12

	
	58
	Итого 
	37,20
	 
	3577,20

	Первичная техническая инвентаризация проездов с покрытиями, на которых имеются газоны, трамвайные пути, разделительные полосы, с ломаными красными линиями, плотностью застройки более 40%, неспокойным рельефом (уклон свыше 1,5%), движением транспорта большой интенсивности
	59
	Подготовка к съемке 
	2,51
	км
	241,37

	
	60
	Съемка проезда 
	16,70
	 
	1605,88

	
	61
	Накладка плана 
	10,20
	 
	980,85

	
	62
	Определение процента износа 
	3,92
	 
	376,95

	
	63
	Подсчет площади 
	4,48
	 
	430,80

	
	64
	Обводка планов с иллюминовкой
	8,31
	 
	799,09

	
	65
	Составление технического паспорта
	2,04
	паспорт
	196,17

	
	66
	Итого 
	48,16
	 
	4631,11

	Техническая инвентаризация изменений характеристик грунтовых проездов и проездов с покрытием, на которых имеются газоны, трамвайные пути, разделительные полосы, с ломаными красными линиями, плотностью застройки более 40%, неспокойным рельефом (уклон свыше 1,5%), движением транспорта большой интенсивности 
	67
	Подготовка к проведению отдельных полевых работ при наличии ранее составленных графических материалов на проезд 
	1,82
	км
 
 
 
 
	175,02

	
	68
	Обследование проездов в целях установления соответствия их составных элементов имеющемуся плану 
	2,21
	
	212,52

	
	69
	Съемка на участках отдельных элементов ситуаций, отсутствующих на используемых планах 
	10,30
	
	990,44

	
	70
	Накладка на план проезда результатов досъемки по абрису с проставлением нумерации элементов и участков проезда 
	8,10
	
	778,90

	
	71
	Обводка плана тушью с иллюминовкой и оформлением цифровыми показателями и надписями 
	6,40
	
	615,44

	
	72
	Определение площади грунтовых проездов и их частей, внесение данных в технический паспорт 
	6,24
	паспорт
	600,04

	
	73
	Определение площади проездов с покрытиями и их частей, внесение данных в технический паспорт
	8,12
	 
	780,84

	
	74
	Итого
	43,19
	 
	4153,20

	Определение инвентаризационной стоимости грунтовых проездов и проездов с покрытием при первичной технической инвентаризации
	75
	Определение инвентаризационной стоимости проездов и внесение записей в технический паспорт
	0,40
	строительный элемент в оцениваемом участке объекта
	34,99

	Уточнение инвентаризационной стоимости проездов
	76
	Составление вновь или исправление в технической документации характеристик конструктивных элементов и их технического состояния. Уточнение восстановительной и определение действительной стоимости
	0,30
	строительный элемент в оцениваемом участке объекта
	26,24


2.4.2. Инвентаризация набережных

	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Первичная техническая инвентаризация набережных без сходов
 
	1
	Осмотр набережной, съемка с составлением абриса бровки, измерение длины набережной и высоты стенки, описание технических характеристик и признаков износа конструктивных элементов 
	1,80
	100 м
	130,15

	
	2
	Составление и вычерчивание плана с показом бровки, подпорной стенки и других элементов, составление разрезов и фасада набережной. Оформление составленных документов штампами и надписями. Определение процента износа, восстановительной и действительной стои​мости отдельно по каждому элементу с заполнением разделов технического паспорта 
	1,05
	 
	75,93

	 
	3
	Обводка плана тушью с иллюминовкой 
	0,42
	 
	30,38

	 
	4
	Итого 
	3,27
	 
	236,46

	Техническая инвентаризация изменений характеристик набережных без сходов
	5
	Замер и описание изменений, определение технического состояния 
	0,56
	100 м
 
 
	40,50

	
	6
	Вычерчивание изменений на плане, подсчет площадей и внесение исправлений в технический паспорт 
	0,32
	
	23,14

	
	7
	Обводка плана тушью с иллюминовкой 
	0,29
	
	20,97

	
	8
	Итого 
	1,17
	 
	84,61

	Первичная техническая инвентаризация набережных с одним сходом
	9
	Осмотр и съемка набережной 
	1,84
	100 м
	133,06

	
	10
	Составление плана 
	1,09
	 
	78,80

	
	11
	Обводка плана тушью с иллюминовкой 
	0,44
	 
	31,82

	
	12
	Итого 
	3,37
	 
	243,68

	Техническая инвентаризация изменений характеристик набережных с одним сходом
	13
	Осмотр и съемка изменений 
	0,61
	100 м
	44,11

	
	14
	Внесение изменений в план 
	0,34
	 
	24,59

	
	15
	Обводка плана тушью с иллюминовкой 
	0,32
	 
	23,14

	
	16
	Итого 
	1,27
	 
	91,84

	Первичная техническая инвентаризация набережных с двумя сходами
	17
	Осмотр и съемка набережной 
	1,91
	100 м
	167,07

	
	18
	Составление плана 
	1,19
	
	104,07

	
	19
	Обводка плана тушью с иллюминовкой 
	0,59
	
	51,60

	
	20
	Итого 
	3,69
	
	322,74

	Техническая инвентаризация изменений характеристик набережных с двумя сходами
	21
	Осмотр и съемка изменений 
	0,70
	100 м
	61,23

	
	22
	Внесение изменений в план 
	0,41
	
	35,85

	
	23
	Обводка плана тушью с иллюминовкой 
	0,39
	
	34,10

	
	24
	Итого 
	1,50
	
	131,18

	Первичная техническая инвентаризация набережных с тремя и более сходами
	25
	Осмотр и съемка набережной 
	2,25
	100 м
	216,37

	
	26
	Составление плана 
	1,57
	
	150,97

	
	27
	Обводка плана тушью с иллюминовкой 
	0,82
	
	78,86

	
	28
	Итого 
	4,64
	
	446,20

	Техническая инвентаризация изменений характеристик набережных с тремя и более сходами
	29
	Осмотр и съемка изменений 
	0,84
	100 м
	80,78

	
	30
	Внесение изменений в план 
	0,60
	
	57,69

	
	31
	Обводка плана тушью с иллюминовкой 
	0,46
	
	44,24



	
	32
	Итого 
	1,90
	
	182,71


2.4.3. Инвентаризация мостов и путепроводов
	Наименование 

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС (руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Первичная техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части до 30 метров (независимо от материала конструкции)
	1
	Осмотр объекта и заготовка абрисов плана, продольного и поперечного разрезов моста
	0,74
	объект
 
 
 
 
 
	53,50

	
	2
	Обмер и занесение в абрис габаритов моста и его элементов: опор, панелей, ферм, балочных конструкций, пролетных строе​ний и т.д. Техническое описание конструктивных элементов и признаков физического износа 
	5,50
	
	397,70

	
	3
	Накладка плана, продольного и поперечного разрезов 
	3,22
	
	232,83

	
	4
	Подсчет площадей и объемов моста
	1,21
	
	87,50

	
	5
	Определение процента износа и стоимости
	0,91
	
	65,80

	
	6
	Обводка тушью и иллюминовка 
	1,55
	
	112,08

	
	7
	Составление технического паспорта 
	0,57
	
	41,21

	
	8
	Итого 
	13,70
	 
	990,62

	Техническая инвентаризация изменений характеристик однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части до 30 метров
	9
	Замер и описание изменений, определение технического состояния
	1,77
	объект
	127,98

	
	10
	Вычерчивание изменений в плане
	1,10
	
	79,53

	
	11
	Подсчет площадей и объемов 
	0,20
	
	14,46

	
	12
	Определение процента износа и стоимости 
	0,60
	
	43,40

	
	13
	Обводка тушью и иллюминовка
	0,32
	
	23,14

	
	14
	Внесение изменений в технический паспорт
	0,12
	
	8,69

	
	15
	Итого
	4,11
	
	297,20

	Первичная техническая инвентаризация многопролетных железобетонных, металлических или деревянных мостов или путепроводов длиной до 30 метров
	16
	Осмотр объекта 
	0,95
	объект
 
 
 
 
 
 
	68,69

	
	17
	Обмерные и описательные работы 
	6,69
	
	483,76

	
	18
	Накладка планов 
	4,94
	
	357,20

	
	19
	Подсчет площадей и объемов моста 
	1,52
	
	109,90

	
	20
	Определение процента износа и стоимости
	1,10
	
	79,53

	
	21
	Обводка тушью и иллюминовка 
	2,00
	
	144,62

	
	22
	Составление технического паспорта 
	0,70
	
	50,61

	
	23
	Итого 
	17,90
	 
	1294,31

	Техническая инвентаризация изменений характеристик многопролетных железобетонных, металлических или деревянных мостов или путепроводов длиной до 30 метров
	24
	Замер и описание изменений, определение технического состояния 
	2,10
	объект
	151,84

	
	25
	Вычерчивание изменений в плане 
	1,41
	 
	101,94

	
	26
	Подсчет площадей и объемов 
	0,35
	 
	25,32

	
	27
	Определение процента износа и стоимости 
	0,83
	 
	60,01

	
	28
	Обводка тушью и иллюминовка 
	0,70
	 
	50,62

	
	29
	Внесение изменений в технический паспорт 
	0,30
	 
	21,69

	
	30
	Итого 
	5,69
	 
	411,42

	Первичная техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 метров, с пролетным строением блочной конструкции длиной до 10 метров
	31
	Осмотр объекта 
	0,30
	один 
пролет
	26,24

	
	32
	Обмерные и описательные работы 
	2,44
	
	213,39

	
	33
	Накладка планов 
	1,75
	 
	153,05

	
	34
	Подсчет площадей и объемов моста 
	0,80
	 
	69,96

	
	35
	Определение процента износа и стоимости 
	0,61
	 
	53,35

	
	36
	Обводка тушью и иллюминовка 
	1,00
	 
	87,47

	
	37
	Составление технического паспорта 
	0,30
	 
	26,24

	
	38
	Итого 
	7,20
	 
	629,70

	Техническая инвентаризация изменений характеристик однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 метров, с пролетным строением блочной конструкции длиной до 10 метров
	39
	Замер и описание изменений, определение технического состояния 
	0,86
	один 

пролет
	75,21

	
	40
	Вычерчивание изменений в плане 
	0,52
	
	45,48

	
	41
	Подсчет площадей и объемов 
	0,16
	
	14,00

	
	42
	Определение процента износа и стоимости 
	0,28
	
	24,49

	
	43
	Обводка тушью и иллюминовка 
	0,18
	
	15,74

	
	44
	Внесение изменений в технический паспорт 
	0,16
	
	14,00

	
	45
	Итого 
	2,16
	
	188,92

	Первичная техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 мет​ров, с пролетным строением блочной конструкции длиной от 10 до 50 метров
	46
	Осмотр объекта 
	0,50
	один 
пролет
	43,72

	
	47
	Обмерные и описательные работы 
	11,20
	
	979,55

	
	48
	Накладка планов 
	6,42
	 
	561,49

	
	49
	Подсчет площадей и объемов моста 
	1,53
	 
	133,81

	
	50
	Определение процента износа и стоимости 
	0,80
	 
	69,97

	
	51
	Обводка тушью и иллюминовка 
	2,40
	 
	209,91

	
	52
	Составление технического паспорта 
	0,45
	 
	39,35

	
	53
	Итого 
	23,30
	 
	2037,80

	Техническая инвентаризация изменений характеристик однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 метров, с пролетным строением блочной конструкции длиной от 10 до 50 метров
	54
	Замер и описание изменений, определение технического состояния 
	3,40
	один 

пролет
	297,36

	
	55
	Вычерчивание изменений в плане 
	2,01
	
	175,79

	
	56
	Подсчет площадей и объемов 
	0,60
	
	52,48

	
	57
	Определение процента износа и стоимости 
	0,60
	
	52,48

	
	58
	Обводка тушью и иллюминовка 
	0,80
	
	69,97

	
	59
	Внесение изменений в технический паспорт 
	0,20
	
	17,49

	
	60
	Итого 
	7,61
	
	665,57

	Первичная техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 метров, с пролетным строением блочной конструкции длиной от 
50 до 100 метров
	61
	Осмотр объекта 
	1,20
	один 
пролет
	115,38

	
	62
	Обмерные и описательные работы 
	22,80
	
	2192,47

	
	63
	Накладка планов 
	9,80
	
	942,39

	
	64
	Подсчет площадей и объемов моста 
	4,70
	
	451,96

	
	65
	Определение процента износа и стоимости 
	1,00
	
	96,16

	
	66
	Обводка тушью и иллюминовка 
	6,90
	
	663,52

	
	67
	Составление технического паспорта 
	0,80
	
	76,94

	
	68
	Итого 
	47,20
	
	4538,82

	Техническая инвентаризация изменений характеристик однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 метров, с пролетным строением блочной конструкции длиной от 50 до 100 метров
	69
	Замер и описание изменений, определение технического состояния 
	9,10
	один 

пролет
	875,05

	
	70
	Вычерчивание изменений в плане 
	1,90
	
	182,71

	
	71
	Подсчет площадей и объемов 
	0,90
	
	86,55

	
	72
	Определение процента износа и стоимости 
	0,75
	
	72,12

	
	73
	Обводка тушью и иллюминовка 
	1,20
	
	115,38

	
	74
	Внесение изменений в технический паспорт 
	0,35
	
	33,65

	
	75
	Итого 
	14,20
	
	1365,43

	Первичная техническая инвентаризация однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 метров, с пролетным строением блочной конструкции длиной свыше 100 метров
	76
	Осмотр объекта 
	1,50
	один 

пролет
	144,25

	
	77
	Обмерные и описательные работы 
	23,50
	
	2259,79

	
	78
	Накладка планов 
	10,40
	
	1000,07

	
	79
	Подсчет площадей и объемов моста 
	5,30
	
	509,66

	
	80
	Определение процента износа и стоимости 
	1,10
	
	105,77

	
	81
	Обводка тушью и иллюминовка 
	7,40
	
	711,60

	
	82
	Составление технического паспорта 
	0,90
	 
	86,55

	
	83
	Итого 
	50,10
	 
	4817,69

	Техническая инвентаризация изменений характеристик однопролетного моста или путепровода при длине проезжей части свыше 30 метров, с пролетным строением блочной конструкции длиной свыше 100 метров
	84
	Замер и описание изменений, определение технического состояния 
	9,28
	один 

пролет
	892,37

	
	85
	Вычерчивание изменений в плане 
	2,10
	
	201,94

	
	86
	Подсчет площадей и объемов 
	1,02
	
	98,08

	
	87
	Определение процента износа и стоимости 
	0,80
	
	76,93

	
	88
	Обводка тушью и иллюминовка 
	1,25
	
	120,20

	
	89
	Внесение изменений в технический паспорт 
	0,45
	
	43,27

	
	90
	Итого 
	14,90
	
	1432,79


2.4.4. Инвентаризация труб под дорогами

	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС (руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Первичная техническая инвентаризация труб под дорогами при однотрубной прокладке
	1
	Подготовка к обмерным работам
	0,60
	объект
	48,59

	
	2
	Обмерные работы 
	4,10
	
	332,02

	
	3
	Вычерчивание в карандаше фасадов и оголовков труб, продольного и поперечного разрезов 
	2,35
	
	190,30

	
	4
	Подсчет площади и объемов 
	1,05
	
	85,02

	
	5
	Определение процента износа и стоимости 
	0,80
	
	64,79

	
	6
	Обводка тушью и иллюминовка
	0,90
	
	72,89

	
	7
	Составление технического паспорта
	0,50
	
	40,49

	
	8
	Итого 
	10,30
	
	834,10

	Техническая инвентаризация изменений характеристик труб под дорогами при однотрубной прокладке
	9
	Обмерные работы 
	0,88
	объект
	71,26

	
	10
	Внесение изменений в план 
	0,47
	
	38,07

	
	11
	Подсчет площади и объемов 
	0,20
	
	16,20

	
	12
	Определение процента износа и стоимости 
	0,37
	
	29,97

	
	13
	Внесение изменений в технический паспорт 
	0,20
	
	16,20

	
	14
	Обводка тушью и иллюминовка 
	0,26
	
	21,06

	
	15
	Итого 
	2,38
	
	192,76


	Первичная техническая инвентаризация труб под дорогами при двухтрубной прокладке
	16
	Подготовка к обмерным работам 
	0,80
	объект
	64,77

	
	17
	Обмерные работы 
	5,65
	
	457,55

	
	18
	Накладка планов 
	2,86
	
	231,61

	
	19
	Подсчет площади и объемов 
	1,42
	
	115,00

	
	20
	Определение процента износа и стоимости 
	1,20
	
	97,18

	 
	21
	Обводка и иллюминовка тушью
	1,37
	
	110,95

	
	22
	Составление технического паспорта
	0,70
	
	56,69

	
	23
	Итого 
	14,00
	
	1133,75

	Техническая инвентаризация изменений характеристик труб под дорогами при двухтрубной прокладке
	24
	Обмерные работы 
	1,40
	объект
	113,37

	
	25
	Внесение изменений в план 
	0,80
	
	64,77

	
	26
	Подсчет площади и объемов 
	0,37
	
	29,97

	
	27
	Определение процента износа и стоимости 
	0,67
	
	54,25

	
	28
	Внесение изменений в технический паспорт 
	0,42
	
	34,02

	
	29
	Обводка и иллюминовка тушью 
	0,40
	
	32,39

	
	30
	Итого 
	4,06
	
	328,77


2.4.5. Инвентаризация объектов зеленых насаждений

	Наименование 

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов с прямыми аллеями и одно​родным составом пород (уличные посадки, бульвары, главные аллеи садов, парков и т.д.) 
	1
	Подборка необходимых документов перед выходом на объект. Определение пород и диаметра деревьев, видовых названий и пород кустарников, образующих живую изгородь, и цветов-многолет​ни​ков. Определение состояния и возраста насаждений. Заполнение рабочего дневника и паспорта на объект. Нанесение полученных данных на план и обводка тушью 
 
 
 
 
 
 
 
	2,49
	100 штук насаждений 
 
 
 
 
	217,77

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов с частичным насыщением аллейными посадками, расположенными в отдельных частях объекта, имеющими примесь к основной породе, однородного возраста (аллеи, небольшие скверы, придомовые посадки, сады, парки, соединения главных аллей) 
	2
	
	4,19
	
	366,45

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов с частичным насыщением аллейными посадками, расположенными в отдельных частях объекта и имеющими в своем составе более пяти пород в различном возрасте 
	3
	
	3,60
	
	314,85

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов в группах, насыщенных породами до трех видов, однородных по возрастному составу 
	4
	
	3,64
	
	350,02

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов, насыщенных различными породами более трех видов, различных по возрасту
	5
	
	4,88
	
	469,26

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов с кустарниками или живой изгородью в прямых аллеях с однородным составом пород (на улицах, бульварах, в главных аллеях, садах, парках) 
	6
	
	0,22
	100 м
 
 
	19,24

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов с частичным насыщением аллейными посадками, расположенными в отдельных частях объекта и состоящими из отдельных пород (аллеи в небольших скверах, придомовые посадки, аллеи в садах, парках, посадочные соединения с главной аллеей, обрамление мест скамеек, диванов) 
	7
	
	 0,58
	
	50,73

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов с кустарниками (или цветами-многолетни​ка​ми) в группах, насыщенных кустарниками одной породы или с примесью до 20% других пород, одинаковых по возрастному составу 
	8
	
	0,44
	
	38,47

	Первичная техническая инвентаризация и техническая инвентаризация изменений характеристик объектов, насыщенных кустарниками или цветами-многолетниками разных пород, различных по возрастному составу 
	9
	
	2,63
	
	230,01

	Этномофитопатологическое обследование деревьев в аллеях (выявление заболеваний, определение степени повреждения) 
	10
	Определение класса или качественного состояния. Выявление заболеваний, определение степени повреждения
	1,03
	100 штук
	99,05

	Этномофитопатологическое обследование деревьев в группах 
	11
	 
	1,72
	
	165,41

	Этномофитопатологическое обследование кустарников в группах 
	12
	 
	1,48
	
	142,33

	Этномофитопатологическое обследование кустарников в живой изгороди 
	13
	 
	0,99
	100 м
	95,20

	Определение инвентаризационной стоимости насаждений парков и лесопарков 
	14
	Подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка стоимости. Подсчет процента износа по срокам службы. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью показателей в технический паспорт 
	1,60
	объект
	139,94

	Определение инвентаризационной стоимости деревьев в группах и аллеях 
	15
	
	3,07
	100 штук
	268,51

	Определение инвентаризационной стоимости кустарников в группах 
	16
	
	3,78
	
	330,59

	Определение инвентаризационной стоимости кустарников в живой изгороди 
	17
	
	0,49
	100 м
	42,85

	Определение инвентаризационной стоимости цветников, газонов 
	18
	
	0,49
	объект
	42,85

	Техническая инвентаризация оборудования и малых форм садовой архитектуры
	19
	Обмер и техническое описание оборудования и малых форм садовой архитектуры, определение состояния. Запись данных в рабочий дневник
	1,33
	100 штук
	116,33

	
	20
	Нанесение полученных данных на план и обводка тушью. Внесение данных в технический паспорт 
	0,77
	
	67,35

	Определение инвентаризационной стоимости оборудования и малых форм садовой архитектуры 
	21
	Подбор необходимой оценочной таблицы. Корректировка стоимости. Подсчет процента износа по срокам службы. Определение восстановительной и действительной стоимости с записью показателей в технический паспорт
	2,54
	
	222,14

	Заполнение технического паспорта 
	22
	Внесение записей в технический паспорт 
	0,27
	страница
	23,61


Нормы времени на горизонтальную съемку объектов зеленых насаждений определяются для садов, скверов, бульваров в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Предельных ставок. Нормы времени на инвентаризационные работы на земельных участках при технической инвентаризации парков, лесопарков, защитных зон определяются по действующим нормам времени на проектные и изыскательские работы в строительстве.
2.5. Техническая инвентаризация 
линейных объектов передаточных устройств
Нормами времени предусмотрено обследование колодцев, имеющих до 4 труб или 6 фасонных частей. В соответствии с законодательством Российской Федерации при обследовании колодцев с меньшим количеством труб или фасонных частей применяется коэффициент 0,9, при обследовании колодцев более сложной конфигурации – коэффициент 1,2. Эти же условия распространяются на вычерчивание карточек на колодцы.

В соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении полевых работ по техническому учету инженерных сетей в неудобных для работы условиях применяется коэффициент 1,3.

При определении инвентаризационной стоимости электросетей, контактных сетей, трамвайных путей, водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей за единицу измерения принят «элемент в участке», то есть каждый отдельно оцениваемый конструктивный элемент (электропровода, трубопроводы, опоры, узлы).

При длине учетных объектов менее 0,5 км при единице измерения «километр» к нормам времени применяется коэффициент 0,5. При длине более одного километра фактическая длина округляется до десятичного знака.

2.5.1. Инвентаризация воздушных и подземных сетей

	Наименование 

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС (руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подготовка к проведению полевых работ при инвентаризации воздушных сетей
	1
	Изучение имеющихся графических материалов, определение границ инвентарных объектов и объемов работ. Заготовка абриса, согласование с заказчиком режима и правил работ на объекте
	1,44
	км
	125,94

	Подготовка к проведению полевых работ при инвентаризации подземных сетей
	2
	
	2,23
	
	195,03

	Отыскание инженерных сетей по внешним признакам 
	3
	Осмотр местности 
	0,33
	точка
	31,74

	Полевые работы при первичной технической инвентаризации воздушных сетей
	4
	Съемка воздушных сетей с привязкой положения опор или фундаментов к местным ориентирам с ведением абриса. Измерение протяженности. Описание основных конструктивных решений по элементам сети (проводам, тросам, опорам, кронштейнам). Определение основных технико-эконо​мических показателей и условий прокладки линии (рабочего напряжения, марки и сечения проводов) 
	4,86
	км
	425,06

	Полевые работы при первичной технической инвентаризации подземных сетей 
	5
	То же с учетом особенности съемки подземных сетей 
	6,13
	
	589,45

	Съемка водопроводных, канализационных, тепловых и газовых сетей 
	6
	Подготовка инструментов. Съемка сетей с составлением абриса, привязка к местности выходов на поверхность земли узлов сетей. Производство линейных промеров между точками и колодцами 
	9,15
	км
	879,88

	Полевые работы при технической инвентаризации изменений характеристик воздушных сетей
	7
	Досъемка воздушных линий с привязкой положения опор или фундаментов к местным ориентирам с ведением абриса. Измерение протяженности. Описание основных конструктивных решений по элементам сети (проводам, тросам, опорам, кронштейнам). Определение основных технико-эконо​ми​чес​ких показателей и условий прокладки линии (рабочего напряжения, марки и сечения проводов) с учетом изменений
	2,63
	км
	230,01

	Полевые работы при технической инвентаризации изменений характеристик подземных сетей 
	8
	То же с учетом особенностей регистрации текущих изменений в подземных сетях 
	3,15
	км
	275,48

	Обследование водопроводных, тепловых, газовых и водосточных сетей 
	9
	Открывание и закрывание крышек колодцев. Определение материала и замер габаритов колодца, а также трубопроводов и запорной арматуры внутри колодца с привязкой их местоположения. Отражение результатов в абрисе 
	2,50
	колодец
	240,40

	Обследование канализационных сетей 
	10
	
	1,08
	
	103,86

	Выявление и обследование вводов сетей в здания 
	11
	Установление с использованием планов, схем, устной информации или аналитического расчета места расположения ввода и его обследование 
	0,55
	ввод
	52,89

	Составление плана в масштабе 1:500
	12
	Накладка в карандаше с закреплением в туши на имеющийся план территории сетей и недостающей ситуации. Проставление цифровых показателей и пояснительных надписей. Оформление штампом, подписями и печатью 
	8,55
	км
	747,78

	Накладка в карандаше на план выявленных изменений при технической инвентаризации изменений характеристик объектов капитального строительства
	13
	Внесение изменений в инвентарный план территории в недостающей ситуации и погашение отсутствующих элементов 
	0,24
	элемент
	17,35

	Вычерчивание сетей в туши 
	14
	Закрепление (или снятие копии) в туши сети и ее элементов, нанесенных на план территории в масштабе 1:500. Оформление копии штампом и подписями 
	0,78
	км
	43,53

	Составление карточек на колодцы или камеры
	15
	Вычерчивание разрезов на колодец и составление экспликации на его оборудование. Составление схемы привязки люка к постоянным ориентирам. Оформление карточки штампом и подписями 
	0,78
	карточка
	68,22

	Составление схемы инвентарного объекта или сводной схемы инвентарных объектов 
	16
	Вычерчивание в туши схемы объектов без масштаба 
	0,45
	1 лист формата А4
	43,27

	Определение инвентаризационной стоимости элементов линий или сетей
	17
	Подбор оценочной таблицы, определение восстановительной и действительной стоимости элемента в учетном участке и по объекту в целом. Запись результатов в технический паспорт 
	0,49
	элемент в учетном участке
	35,44

	Счетно-вычисли​тельные работы для заполнения технического паспорта 
	18
	Вычисление технико-экономических показателей по содержанию технического паспорта 
	0,22
	
	19,24

	Заполнение технических паспортов 
	19
	Заполнение разделов формы технического паспорта и оформление подписями и печатями 
	0,29
	страница
	20,97


2.5.2. Инвентаризация сооружений городского электротранспорта

и железнодорожных путей

	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС (руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Геодезическая съемка трамвайных путей на прямых участках 
	1
	Измерение протяженности трамвайного пути с разбивкой пикетажа и закреплением его плюсовых точек металлическими штырями; нумерация пикетов; измерение углов теодолитом двумя полуприемами с ведением журнала и составлением абриса, с определением положения на местности трамвайного полотна с островками безопасности и рельефа 
	19,00
	км по осям улиц
	1827,06

	Геодезическая съемка трамвайных путей на кривых участках 
	2
	
	21,00
	
	2019,38

	Геодезическая съемка узлов трамвайных путей 
	3
	
	6,20
	узел
	596,20

	Геодезическая съемка контактных сетей 
	4
	Привязка к местности опор и основных элементов сети. Измерение расстояний между пунктами подвеса контактных проводов, других элементов и длины подвесных тросов, измерение высот опор и подвески проводов. Занесение результатов в абрис 
	2,70
	км по осям улиц
	259,62

	Геодезическая съемка узлов контактных сетей
	5
	
	4,60
	узел
	442,34

	Продольное и поперечное нивелирование трамвайного пути по разбитому пикетажу 
	6
	Нивелирование правой нитки рельсов трамвайного пути по направлению движения транспорта в пикетных точках с одновременным производством измерений на поперечниках. Отражение результатов в журнале 
	5,90
	км по осям улиц
	567,35

	Подготовка к обследованию трамвайного пути 
	7
	Изучение материалов в архиве заказчика. Выборка технико-эко​но​мических характеристик с отражением их в абрисе 
	4,09
	
	364,95

	Обследование трамвайных путей 
	8
	Обследование объекта учета на месте, уточнение выбранных документов технических характеристик верхнего и нижнего строе​ния покрытия. Выявление признаков износа. Отражение результатов в абрисе 
	11,40
	
	1096,24

	Подготовка к обследованию контактных сетей 
	9
	Изучение материалов в архиве заказчика. Выборка необходимых характеристик и отражение их в абрисе 
	2,71
	
	260,60

	Обследование контактной сети 
	10
	Обследование контактной сети, описание технической характеристики элементов. Определение технического состояния (признаков износа). Отражение результатов в абрисе 
	8,19
	
	787,56

	Составление в карандаше плана трамвайных путей на прямые участки в масштабе 1:500 или 1:1000 
	11
	Просмотр полевого материала, обработка результатов нанесения трамвайных путей, дренажных устройств, границ пути и вида покрытий, нумерация участков покрытий, разных по материалу и состоянию, и т.д. Оформление плана пояснительными надписями и штампом 
	9,80
	
	942,39

	Составление в карандаше плана трамвайных путей на кривые участки в масштабе 1:500 или 1:1000 
	12
	То же с определением радиусов и длины кривых
	13,20
	
	1269,32

	Составление в карандаше планов узлов трамвайных путей или контактных линий в масштабе 1:200 
	13
	То же
	9,70
	узел
	932,76

	Составление в карандаше продольных и поперечных профилей трамвайных линий в масштабе по инструкции 
	14
	Подсчет и увязка отметок в нивелирном журнале. Составление продольного или поперечного профиля трамвайного пути. Оформление профилей соответствующими надписями (отметками, расстояниями между пикетами и плюсовыми точками и др.) и штампом 
	5,70
	км по осям улиц
	548,12

	Нанесение в карандаше контактных сетей трамваев или троллейбусов на план в масштабе 1:500 или 1:1000 
	15
	Просмотр полевого материала, обработка результатов. Вычерчивание на плане контактной сети, опор, подвесных тросов, стенных крюков, узлов троллейбусных стрелок, питающих, подпитывающих и отсасывающих кабельных линий постоянного тока, питающих тяговые подстанции. Проставление на плане технической характеристики. Оформление работы 
	2,80
	
	244,88

	Определение радиусов и длин кривых узлов контактных сетей 
	16
	Расчет радиусов и длин кривых контактной сети при вычерчивании плана узла
	4,20
	узел
	403,87

	Вычерчивание в туши плана трамвайного пути на прямой участок в масштабе 1:500 
	17
	Закрепление плана трамвайного пути в туши с иллюминовкой в соответствии с условными обозначениями, обводка цифр, надписей, экспликации. Оформление подписью и печатью 
	5,00
	км по осям улиц
	437,29

	Вычерчивание в туши плана трамвайного пути на кривой участок в масштабе 1:500
	18
	
	6,20
	
	542,25

	Вычерчивание в туши планов узлов трамвайных путей в масштабе 1:200 
	19
	Закрепление в туши в условных обозначениях плана узла трамвайного пути со всеми цифровыми показателями и техническими надписями. Оформление чертежа 
	2,40
	узел
	209,91

	Вычерчивание в туши продольных и поперечных профилей трамвайных путей в масштабе по инструкции
	20
	Закрепление в туши графических работ, цифровых показателей, надписей и пояснений, выполненных в карандаше при составлении профилей трамвайного пути. Оформление чертежей
	2,90
	км по осям улиц
	253,63

	Вычерчивание в туши планов контактных сетей трамваев и троллейбусов в масштабе 1:500
	21
	Закрепление в туши в условных обозначениях цифровых показателей, надписей и пояснений, выполненных в карандаше. Оформление подписями и печатью
	2,40
	
	209,91

	Вычерчивание в туши планов узлов контактной сети в масштабе 1:200
	22
	Закрепление в туши в условных обозначениях плана узла контактной сети со всеми цифровыми показателями, техническими надписями
	1,70
	узел
	148,68

	Определение инвентаризационной стоимости трамвайных путей, контактных сетей трамваев и троллейбусов 
	23
	Подбор таблиц, определение восстановительной и действительной стоимости, запись показателей в соответствующий раздел технического паспорта на трамвайный путь или контактную сеть трамвая или троллейбуса 
	0,30
	элемент в учетном участке
	26,24

	Заполнение технических паспортов на маршруты трамвайных путей 
	24
	Заполнение адресной части технического паспорта, раздела общих сведений о конструктивной характеристике и экономических показателях, специальных сведений и перечня документов, прилагаемых к паспорту. Оформление технического паспорта подписями и надписями
	4,20
	паспорт
	303,71

	Заполнение технических пас​пор​тов на маршруты контактных сетей 
	25
	
	2,90
	
	209,70


Примечание. Длина узлов трамвайных путей и узлов контактных линий в протяженность трамвайного пути не входит.
2.6. Оформление инвентарного дела
	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Оформление инвентарного дела 
	1
	Подготовка дела к передаче в архив 
	0,62
	дело
	44,84

	Составление сметы
	2
	Составление сметы с указанием вида работ и стоимости
	0,08
	1 лист
	5,78

	Одноразовое пользование картотекой
	3
	Обращение в архив
	0,41
	дело
	29,64

	Оформление фотографии объекта
	4
	Съемка, обработка, размещение фотографии
	0,17
	штука
	16,34

	Формирование технического плана в XML формате
	5
	Запись на электронный носитель электронной версии технического плана
	1,25
	1 объект
	115,00


2.7. Изготовление копий
	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Изготовление копий поэтажных планов зданий, состоящих в плане из прямоугольника 
	1
	Изготовление копии в туши в масштабе 1:200 на кальку с оформлением копии штампом, подписями и печатью
 
 
	0,04
	10 кв. м
	2,25

	Изготовление копий поэтажных планов зданий, состоящих в плане из двух, трех прямоугольников 
	2
	
	0,05
	
	2,79

	Изготовление копий поэтажных пла​нов зданий, состоящих в плане более чем из трех прямоугольников, косоугольников или кривоугольников 
	3
	
	0,06
	 
	3,36

	Изготовление копий поэтажных планов зданий повышенной конструктивной сложности 
	4
	
	0,08
	 
	4,45

	Изготовление копий плана расположения учетных элементов на земельном участке простой конфигурации с плотностью застройки до 20%, насыщенностью зелеными насаждениями до 10% 
	5
	Изготовление копии в туши в масштабе 1:500 на кальку с оформлением копии штампом, подписями и печатью
	0,04
	100 кв. м
 
	2,25

	Изготовление копий плана расположения учетных элементов на земельном участке сложной конфигурации с плотностью застройки от 20 до 40%, насыщенностью зелеными насаждениями от 10 до 20% 
	6
	
	0,05
	
	2,79

	Изготовление копий плана расположения учетных элементов на земельном участке с плотностью застройки свыше 40%, насыщенностью зелеными насаждениями свыше 20% 
	7
	
	0,06
	
	3,36

	Снятие копий с инвентарных карточек на колодцы 
	8
	Копирование с инвентаризационной карточки разрезов, спецификации, схемы привязки, штампа. Оформление копии подписями и печатью 
	0,50
	карточка
	27,92

	Снятие копии в туши с имеющихся планов территорий объектов внешнего благоустройства и передаточных устройств в масштабе 1:500 на кальку 
	9
	Изучение имеющихся графических материалов. Снятие копии плана территории в туши одним цветом на кальку. Оформление копии штампом, подписями и печатью 
 
	3,00
	га
	167,44

	Снятие копии в туши с имеющихся планов территорий объектов внешнего благоустройства и передаточных устройств в масштабе 1:500 на плотную бумагу 
	10
	
	4,25
	
	237,24

	Копирование ситуационных планов передаточных устройств на кальку в масштабе 1:500 
	11
	Изготовление копии в масштабе 1:500. Оформление копии штампом, подписями и печатью
 
 
 
 
 
 
	3,42
	км
	190,90

	Копирование ситуационных планов передаточных устройств на плотную бумагу в масштабе 1:500 
	12
	
	4,61
	
	257,30

	Снятие копии схемы инвентарного объекта или сводной схемы инвентарных объектов передаточных устройств 
	13
	
	0,25
	1 лист формата А4
	13,95

	Изготовление копий планов грунтовых проездов 
	14
	
	5,70
	км
	318,15

	Изготовление копий планов проездов с покрытиями 
	15
	
	8,10
	
	452,10

	Изготовление копий с использованием множительных аппаратов 
	16
	
	0,06
	1 лист формата А4
	4,50

	Изготовление копии технического паспорта 
	17
	
	0,35
	страница
	25,32

	Изготовление копии экспликации 
	18
	
	0,30
	
	21,69


Примечание. При копировании поэтажных планов, выполненных в масштабе 1:100, к норме времени за копирование планов, выполненных в масштабе 1:200, применяется коэффициент 1,15.

2.8. Учет информации из Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Чувашской Республике о принадлежности объекта, 
выдача справок о составе и техническом состоянии объекта
	Наименование 

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Учет документов в организации технической инвентаризации  
	1
	Изучение и учет информации, поступившей из Федеральной регистрационной службы, о принадлежности объекта
	0,11
	надпись
	9,63

	
	2
	Составление алфавитной карточки
	0,10
	правообладатель
	8,75

	
	3
	Внесение изменений в инвентарное дело
	1,09
	правообладатель
	95,34

	
	4
	Внесение изменений в базу данных
	0,35
	правообладатель
	30,62

	
	5
	Внесение изменений в статистическую карточку
	0,16
	правообладатель
	14,00

	 
	6
	Внесение изменений в статистические сводки в случае передачи объекта из одного фонда в другой
	0,16
	объект
	14,00

	
	7
	Подшивка документов в инвентарное дело
	0,21
	дело
	18,38

	
	8
	Учет и выдача информации о наложенном на объект или его часть аресте (запрещении) или снятии ареста (запрещения) 
	0,45
	документ
	32,55

	Составление актов о бесхозяйных и самовольно возведенных объектах, частях объекта
	9
	Составление акта в 2 экземплярах, под​шивка 1 экземпляра в инвентарное дело
	0,93
	объект, часть объекта
	81,34

	Выдача справок о составе и техническом состоянии объекта с включением информации о стоимости и правообладателе на объект (в случае, если из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике не поступила информация о смене правообладателя)
	10
	Изучение документов, необходимых для составления справки
	0,63
	документ
	55,10

	
	11
	Изучение документов, необходимых для составления справки, при наличии нескольких правообладателей на объект
	0,32
	дополнительно за каждого правообладателя
	27,97

	
	12
	Составление справки при наличии одного-двух правообладателей
	1,08
	справка
	94,45

	
	13
	Составление справки при наличии более двух правообладателей
	0,33
	дополнительно за каждого правообладателя
	28,88

	
	14
	Изготовление копий документов при помощи множительных аппаратов
	0,06
	1 лист формата А4
	4,50

	
	15
	Изготовление копий документов вручную
	0,35
	страница
	25,32

	 
	16
	Подшивка документов в инвентарное дело
	0,21
	дело
	15,18

	Продление срока действия справки
	17
	Внесение записи в справку о продлении
	0,35
	справка
	25,32

	Выдача выписки из реестровой книги
	18
	Ознакомление с записью в реестровой книге и выдача выписки из нее
	0,63
	выписка
	45,56

	Письменное уведомление соответствующей организации о недействительности ранее выданной справки для отчуждения в связи с наложением на домовладение (часть домовладения) ареста или запрещения
	19
	Составление уведомления и отправление уведомления соответствующей организации
	0,34
	уведомление
	24,58


2.9. Государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества

	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Единица измерения
	Отпускная 

стоимость основного исполнителя без НДС (руб., коп.)

	Услуги по представлению документов в орган кадастрового учета для проведения учетных действий в отношении объектов капитального строительства для физических лиц
	1
	Оказание услуг по подготовке и подаче заявления о проведении учетных действий в отношении объекта капитального строительства:
квартиры (жилое помещение), жилая комната;

индивидуальный жилой дом;

жилой многоквартирный дом;

гараж, гаражный бокс;

садовый (дачный) домик;

нежилое помещение;

линейный объект недвижимости (газопроводы, газопроводы с ГРП, трубопроводы, автодороги, железные дороги);

здание, строение, сооружение (кроме линейных), здание ГСК в целом;

имущественный комплекс, производственно-технологический комплекс;

иные объекты промышленного, гражданского назначения
	объект
	250,00

	
	
	
	 
	

	
	
	
	 
	

	
	
	
	 

 

 

 

 
	

	
	
	
	
	

	Услуги по представлению документов в орган кадастрового учета для проведения учетных действий в отношении объектов капитального строительства для юридических лиц
	2
	
	
	500,00


III. Определение размера платы за оказание услуг 
по проведению кадастровых работ в целях выдачи технического плана
3.1. Общие положения

1. Обоснование расчетно-нормативных затрат времени за оказание услуг по проведению кадастровых работ в целях выдачи технического плана (далее – обоснование) предназначено для определения трудоемкости услуг по проведению кадастровых работ в целях выдачи технического плана (далее – услуга).

2. Расчетно-нормативные затраты времени на оказание услуги (далее – затраты времени) являются типовыми, так как рассчитаны на определенную техническую оснащенность и организационные структуры в деятельности кадастровых инженеров.

3. Продолжительность рабочего дня, используемая при расчете затрат времени, составляет 8,0 часа, месяца – 165,5 часа (20,7 рабочих дня).

4. При выполнении работ по координированию границ земельного участка (определению координат поворотных точек) в неблагоприятный период года с 1 ноября по 1 мая затраты времени (трудоемкость) умножаются на повышающий коэффициент 1,69 (рассчитан в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров платы за проведение кадастровых работ федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный номер № 24485).

5. При оказании услуг на объектах, расположенных в малонаселенных районах и удаленных от ближайшего населенного пункта на расстояние более 25 км; под действующими электрическими станциями и подстанциями; под открытыми распределительными устройствами электрических станций; под действующими линиями электропередачи напряжением 500 кВ и выше; на внутренних территориях взрывоопасных, вредных и горячих цехов предприятий (оборонной, химической промышленности), где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы в работе или затруднения, связанные с потерями рабочего времени, затраты времени (трудоемкость) умножаются на повышающий коэффициент 1,5, который выражает увеличение времени оказания услуг (рассчитан в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров платы за проведение кадастровых работ федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный номер 
№ 24485).

6. Трудоемкость определяется по нижеприведенным таблицам с применением следующей формулы:

Трудоемкость = а × x1 + в × x2,

где:

«а» и «в» – трудоемкость в единицах измерения по соответствующим таблицам обоснования;

«x1» и «x2» – усложняющие факторы, изложенные в примечаниях к таблицам обоснования.
7. Затраты времени рассчитаны для условий, при которых объект капитального строительства в отношении которого оказываются услуги, расположен на удалении до 30 км от места нахождения организации (подразделения, филиала организации), оказывающей услуги. Затраты на транспортные расходы в отношении объектов капитального строительства расположенных на удалении 30 км и более, определяются договором подряда.

8. При расчете трудоемкости используются только те таблицы, которые соответствуют выполняемым работам.
3.2. Расчет размера платы за оказание услуг

1. Расчет размера платы за оказание услуг осуществляется по следующей формуле:

Размер_платы = Трудоемкость × Цена_нормо-часа,

где:

Трудоемкость – затраты времени (количество нормативных человеко-часов, необходимых для оказания услуг), человеко-часов;
Цена_нормо-часа – цена нормативного человеко-часа без учета налога на добавленную стоимость, рублей/человеко-часов.

2. Трудоемкость при оказании услуг определяется в соответствии с обоснованием затрат времени по проведению кадастровых работ в целях выдачи технического плана, указанным в подразделе 3.3 раздела III настоящих Предельных ставок.

3. Цена нормативного человеко-часа рассчитывается по следующей формуле:
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где:

ЗП_исп – средняя за год, в котором планируется оказание услуг, планируемая месячная заработная плата специалиста организации (подразделения, филиала организации);
Рабочее_время – среднее за год, в котором планируется оказание услуг, количество рабочих часов в месяце;
Выручка – планируемая выручка организации (подразделения, филиала организации) по оказанию услуг за год;
ФОТ – планируемый годовой фонд оплаты труда специалистов организации (подразделения, филиала организации), непосредственно задействованных в оказании услуг. 
4. Плата за оказание услуг подлежит пересмотру не реже чем один раз в два года.

3.3. Подготовительные работы для оказания услуг
3.3.1. Изучение документов (материалов) 
об объектах капитального строительства
	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)

	Изучение документов (материалов) об объектах капитального строительства
	1
	Изучение: 
сведений государственного кадастра недвижимости об объекте капитального строительства; 

документов, удостоверяющих права на землю, объект капитального строительства (при их отсутствии – других правоустанавливающих документов);

каталогов (списков) координат пунктов опорной межевой сети (ОМС) и иных исходных геодезических пунктов;

адресов лиц, права которых могут быть затронуты при проведении кадастровых работ;

иных документов, связанных с формированием границ объектов капитального строительства
	5,6
	земельный участок (объект капитального строительства)
	1640,80

	
	2
	
	1,6
	вид документа (материала)
	468,80

	
	3
	Итого
	7,2
	
	2109,60


Примечания. 1. Трудоемкость определена на изучение документов (материалов) на один объект капитального строительства.

При осуществлении изучения документов (материалов) на несколько объектов капитального строительства коэффициент К = 1,0 + 0,40 × (n – 1), где n – количество объектов капитального строительства, по которым собираются и изучаются материалы (документы), умножается на 5,6.
2. Трудоемкость определена на изучение одного вида документов (материалов) (например, сведения государственного кадастра недвижимости или каталоги (списки) координат пунктов государственной геодезической сети).

При ином количестве видов документов (материалов) коэффициент 
К = 1,0 + 0,60 × (n – 1), где n – количество видов документов (материалов) умножается на 1,6.

3.3.2. Полевое обследование геодезической основы, 
необходимой для оказания услуг

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)

	Полевое обследование и оценка состояния

	1


	Обследование и оценка состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и (или) опорной межевой сети (ОМС).
Обследование и оценка состояния межевых знаков, которые могут быть использованы в качестве геодезической основы
	8,0
	пункты геодезической основы
	2344,00




Примечание. В трудоемкости учтено время, связанное с выездом на место обследования.

3.3.3. Анализ градостроительной, землеустроительной,

лесоустроительной или иной проектной документации

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Установление наличия и анализ содержания документации, представленной заказчиком кадастровых работ


	1
	Анализ:

градостроительной документации;

землеустроительной документации;

лесоустроительной документации;

иной проектной документации
	8,0
	земельный участок (объект капитального строительства)
	2344,00

	
	2
	
	3,2
	вид документации
	937,60

	
	3
	Итого
	11,2
	
	3281,60


Примечания.  1.
Трудоемкость определена на изучение документации на один объект капитального строительства.


При изучении документации на несколько объектов капитального строительства коэффициент К = 1,0 + 0,40 × (n – 1), где n – количество объектов капитального строительства, по которым изучается документация, умножается 
на 8,0.

 2. 
Трудоемкость определена на изучение одного вида документации (например, градостроительной документации).


При ином количестве видов документации коэффициент К = 1,0 + 0,60 × (n – 1), где n – количество видов документации умножается на 3,2.

3.3.4. Составление разбивочного чертежа

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Отображение на планово-картогра​фическом материале в удобном для работы масштабе (протяженность границ объектов капитального строительства  до 5 км )
	1
	Отображение на планово-картогра​фи​ческом материале существующих объектов капитального строительства, в отношении которых оказываются Услуги, и смежных с ними.
Отображение на планово-картогра​фическом материале положения существующих и проектных межевых знаков.
Отображение на планово-картогра​фическом материале положения пунктов опорной межевой сети и иной геодезической основы.
Отображение на планово-картогра​фическом мате​риале положения надежно опознаваемых на местности и на планово-картогра​фическом материале контурных точек, значений угловых и линейных данных для проведения геодезических измерений по выносу проектных решений в натуру (на местность).
Отображение на планово-картогра​фическом материале кадастровых номеров смежных земельных участков.
Отображение на планово-картогра​фическом материале границ кадастрового деления
	2,4
	земельный участок (объект капитального строительства)
	703,20

	
	2
	
	1,2
	1 км границ
	351,60

	
	3
	Итого
	3,6
	
	1054,80

	Отображение на планово-картогра​фическом материале в удобном для работы масштабе (протяженность границ объектов капитального строительства 5 км и более)
	4
	Отображение на планово-​картогра​фическом материале существующих объектов капитального строительства, в отношении которых оказываются Услуги, и смежных с ними.
Отображение на планово-картогра​фическом материале положения существующих и проектных межевых знаков.
Отображение на планово-картогра​фическом материале положения пунктов опорной межевой сети и иной геодезической основы.
Отображение на планово-картогра​фическом материале положения надежно опознаваемых на местности и на планово-картографическом материале контурных точек, значений угловых и линейных данных для проведения геодезических измерений по выносу проектных решений в натуру (на местность).
Отображение на планово-картогра​фическом материале кадастровых номеров смежных земельных участков.
Отображение на планово-картогра​фическом материале границ кадастрового деления
	4,0
	земельный участок (объект капитального строительства)
	1172,00

	
	5
	
	0,8
	1 км границ
	234,40

	
	6
	Итого
	4,8
	
	1406,40


Примечания.  1. 
Трудоемкость определена на условия, при которых на планово-картогра​фи​ческий материал наносится более 20 км протяженности.


При меньшем объеме коэффициент К = 1,0 – 0,04 × (20 – n), где n – протяженность в километрах умножается на 4,0.
 2.
В случае если при нанесении на планово-картографический материал границы объекта капитального строительства совпадают с границами имеющихся на местности географических объектов (дороги, реки, каналы и другие подобные объекты), значения показателей пунктов 2 и 5 умножаются на коэффициент 0,20.


Трудоемкость определена на условия, при которых граница наносится на план масштаба 1:10000.


При иных масштабах показатель пункта 5 умножается на коэффициент:


1,15 – при масштабе 1:2000;


1,05 – при масштабе 1:5000;


0,95 – при масштабе 1:25000;


0,90 – при масштабе 1:50000;


0,80 – при масштабе 1:100000.

 3. 
Значение показателя умножается на протяженность объекта капитального строительства, границ земельного участка.

 4. 
Трудоемкость определена на условиях, при которых граница наносится на план масштаба 1:2000.


При иных масштабах показатель пункта 2 умножается на коэффициент:


1,35 – при масштабе 1:500;


1,10 – при масштабе 1:1000;


0,90 – при масштабе 1:5000;


0,85 – при масштабе 1:10000;


0,80 – при масштабе 1:25000.

3.3.5. Работы по определению плоских прямоугольных координат

пунктов съемочного обоснования

Характеристика природных категорий сложности для работ

по проложению полигонометрических и теодолитных ходов

I категория

Местность с уклонами до 2 градусов, открытая, с небольшим количеством мелких лощин, западин, бугров.

II категория

1. Местность с уклонами до 2 градусов:

заросшая редким лесом или кустарником;

открытая речная пойма, местами заболоченная, с небольшим количеством западин, стариц и рукавов;

открытые участки орошаемых земель с незначительной сетью неглубоких каналов;

открытое легкопроходимое болото.

2. Местность с уклонами 2–5 градусов, открытая с небольшим количеством лощин, западин, бугров.

III категория

1. Местность с уклонами до 5 градусов:

заросшая средней густоты лесом или кустарником;

открытые или полузакрытые участки орошаемых земель с незначительной сетью неглубоких каналов;

территории, занятые садами;

открытая заболоченная речная пойма с большим количеством стариц, проток, рукавов;

полузакрытое легкопроходимое болото или открытое болото средней проходимости, заросшее лесом, кустарником.

2. Населенные пункты преимущественно одно- и двухэтажной застройки.

IV категория

1. Местность с уклонами до 5 градусов:

заросшая густым лесом с кустарником;

сады с оросительной (осушительной) сетью;

речная пойма, частично заросшая, с большим количеством проток, рукавов, стариц.
Местность с уклоном 8–15 градусов, открытая, с малыми формами рельефа.
2. Местность, застроенная многоэтажными зданиями и промышленными объектами. Развитая сеть городского электротранспорта (трамваи, троллейбусы).

V категория

1. Местность с уклонами 5–10 градусов:

заросшая лесом или кустарником;

занятая садами;

незакрепленные растительностью пески со сложным рельефом.

2. Труднопроходимое болото, полностью заросшее.

3. Участки местности с уклонами 5–8 градусов, с нарушенным рельефом.

4. Местность с уклонами свыше 15 градусов, открытая, со сложными формами рельефа.

3.3.5.1. Полигонометрические ходы
	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полигонометрические ходы, I категория

	1
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат
	84,0
	объект
	24612,00

	
	2
	
	23,2
	1 км хода
	6797,60

	
	3
	Итого
	107,2
	
	31409,60

	Полигонометрические ходы, II категория


	4
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат
	86,4
	объект
	25315,20

	
	5
	
	28,8
	1 км хода
	8438,40

	
	6
	Итого
	115,2
	
	33753,60

	Полигонометрические ходы, III категория


	7
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат
	87,2
	объект
	25549,60

	
	8
	
	34,4
	1 км хода
	10079,20

	
	9
	Итого
	121,6
	
	35628,80

	Полигонометрические ходы, IV категория


	10
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат
	88,8
	объект
	26018,40

	
	11
	
	40,0
	1 км хода
	11720,00

	
	12
	Итого
	128,8
	
	37738,40

	Полигонометрические ходы, V категория


	13
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат
	92,8
	объект
	27190,40

	
	14
	
	48,0
	1 км хода
	14064,00

	
	15
	Итого
	140,8
	
	41254,40


3.3.5.2. Теодолитные ходы
	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Теодолитные ходы, I категория

	1
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат.
Камеральная обработка полевых измерений, вычисление координат, составление каталога координат, написание краткой записки
	84,0
	объект
	24612,00

	
	2
	
	13,6
	1 км хода
	3984,80

	
	3
	Итого
	97,6
	
	28596,80

	Теодолитные ходы, II категория


	4
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат.
Камеральная обработка полевых измерений, вычисление координат, составление каталога координат, написание краткой записки
	86,4
	объект
	25315,20

	
	5
	
	16,8
	1 км хода
	4922,40

	
	6
	Итого
	103,2
	
	30237,60

	Теодолитные ходы, III категория


	7
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат.
Камеральная обработка полевых измерений, вычисление координат, составление каталога координат, написание краткой записки
	87,2
	объект
	25549,60

	
	8
	
	20,0
	1 км хода
	5860,00

	
	9
	Итого
	107,2
	
	31409,60

	Теодолитные ходы, IV категория


	10
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, раз​работка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат.
Камеральная обработка полевых измерений, вычисление координат, составление каталога координат, написание краткой записки
	88,8
	объект
	26018,40

	
	11
	
	23,2
	1 км хода
	6797,60

	
	12
	Итого
	112,0
	
	32816,00

	Теодолитные ходы, V категория


	13
	Подбор планово-картографического материала, выписка из каталога координат пунктов триангуляции, разработка проекта проложения ходов, подбор и поверка инструментов.

Рекогносцировка местности по трассе проложения хода, выбор места установки знаков, закрепление кольями, отыскание пунктов триангуляции (полигонометрии), необходимых для привязки, установка вех на утраченных наружных знаках, измерение углов и линий, составление каталога координат.
Камеральная обработка полевых измерений, вычисление координат, составление каталога координат, написание краткой записки
	92,8
	объект
	27190,40

	
	14
	
	28,0
	1 км хода
	8204,00

	
	15
	Итого
	120,8
	
	35394,40


Примечания.  1.
Трудоемкость определена на проложение ходов с 3 точками стояния на 1 км хода.

 2.
Трудоемкость определена на проложение полигонометрических ходов протяженностью более 10 км.

 3.
Трудоемкость определена на проложение полигонометрических ходов 4 класса (относительная ошибка хода не более 1:25000).


При проложении ходов 1 разряда (относительная ошибка хода не более 1:10000) показатель умножается на коэффициент 0,70; при проложении ходов 2 разряда (относительная ошибка хода не более 1:5000) – на коэффициент 0,60.

 4. 
В показателе объектом считается территория, представленная в виде единого массива, для которого производится сгущение геодезической сети в целях последующего выполнения геодезических работ.


Если территория представлена несколькими обособленными массивами (чересполосными участками), на которых сгущение геодезических сетей производится одновременно в виде самостоятельных ходов (систем), показатель умножается на коэффициент К = 1,0 + 0,10 × (n – 1), где n – количество обособленных массивов, на которых полигонометрические работы выполняются в виде самостоятельных ходов (систем).

 5. 
При выполнении работ по улицам городов или в полосе отвода автомобильных (железных) дорог с интенсивным движением показатель умножается на коэффициент 1,20.

 6. 
В трудоемкость не включено время на составление проекта и технического отчета по производству полигонометрических ходов. При необходимости их составления показатели умножаются на коэффициент 1,03.

3.3.5.3. Работы по определению плоских прямоугольных координат пунктов съемочного обоснования с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем (типа GPS, ГЛОНАСС)

Характеристика природных категорий сложности

I категория

Местность равнинная, открытая, с развитой сетью грунтовых и шоссейных дорог. Залесенность не превосходит 20%. Населенные пункты с одно- и двухэтажной застройкой. Приемник строго совмещен с центром пункта. Препятствий для приема спутниковых сигналов свыше 15 градусов над горизонтом нет.

Наблюдаются не менее 5 спутников.

II категория

1. Местность пересеченная, полузакрытая, с развитой сетью грунтовых дорог. Залесенность достигает 20–40%. Высокие деревья с густыми кронами частично блокируют спутниковые сигналы. Их прием планируют в периоды, когда спутники находятся в открытой части неба.

2. Наличие вблизи пунктов аэропортов, теле- и радиостанций, деформирующих спутниковые сигналы. Прием сигналов выполняется только во время перерывов в их работе.

Наблюдаются 4 спутника.

III категория

1. Местность сильно пересеченная, залесенность свыше 40%. Сеть дорог слабо развита.

2. Местность, застроенная многоэтажными зданиями и промышленными объектами. Развитая сеть городского электротранспорта (трамваи, троллейбусы).

Наблюдаются 4 спутника.

Работа со спутниковыми приемниками может выполняться в любое время года и суток.

	Наименование

и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	С применением глобальных навигационных спутниковых систем (типа GPS, ГЛОНАСС), I категория

	1
	Подбор материалов, оперативное планирование на дату исполнения работ, выбор места установки антенны спутникового приемника, закрепление пункта временным знаком, установка размеров и расчистка площадки вблизи пункта для открытия горизонта свыше 15 градусов.
Подготовка и установка приемников, наблюдение в заданном режиме, контроль качества наблюдений.
Перезапись информации из приемников в память компьютера, полевая контрольная обработка спутниковых наблюдений.
Анализ результатов обработки в соответствии с критериями качества
	1,97
	1 пункт съемоч​ного обоснования в статическом режиме
	577,21

	
	2

	
	1,47

	1 пункт съемочного обоснования в режиме быстрой статики
	430,71


	С применением глобальных навигационных спутниковых систем (типа GPS, ГЛОНАСС), II категория


	3
	Подбор материалов, оперативное планирование на дату исполнения работ, выбор места установки антенны спутникового приемника, закрепление пункта временным знаком, установка размеров и расчистка площадки вблизи пункта для открытия горизонта свыше 15 градусов.
Подготовка и установка приемников, наблюдение в заданном режиме, контроль качества наблюдений.
Перезапись информации из приемников в память компьютера, полевая контрольная обработка спутниковых наблюдений.
Анализ результатов обработки в соответствии с критериями качества
	2,50
	1 пункт съемоч​ного обоснования в статическом режиме
	732,50

	
	4
	
	1,78
	1 пункт съемоч​ного обоснования в режиме быстрой статики
	521,54



	С применением глобальных навигационных спутниковых систем (типа GPS, ГЛОНАСС), III категория

 
	5
	Подбор материалов, оперативное планирование на дату исполнения работ, выбор места установки антенны спутникового приемника, закрепление пункта временным знаком, установка размеров и расчистка площадки вблизи пункта для открытия горизонта свыше 15 градусов.
Подготовка и установка приемников, наблюдение в заданном режиме, контроль качества наблюдений.
Перезапись информации из приемников в память компьютера, полевая контрольная обработка спутниковых наблюдений.
Анализ результатов обработки в соответствии с критериями качества
	2,97
	1 пункт съемоч​ного обоснования в статическом режиме
	870,21

	
	6
	
	2,09
	1 пункт съемоч​ного обоснования в режиме быстрой статики
	612,37


Примечания.  1.
В трудоемкость не включено время на переезды и (или) переходы между точками съемочного обоснования.

 2. 
Трудоемкость установлена для одновременного наблюдения двумя спутниковыми приемниками на 2 пунктах.


При одновременном наблюдении 3, 4 или 5 приемниками трудоемкость применяется с коэффициентами 0,89; 0,85; 0,83 соответственно.

 3. 
Значение показателя умножается на количество пунктов съемочного обоснования.

3.3.6. Работы по определению координат характерных точек границ

объекта капитального строительства, земельного участка 
геодезическим методом

Характеристика природных категорий сложности

I категория

Местность равнинная, открытая, распаханная до 30%, с развитой сетью дорог. Возможно передвижение на автомашине. Условия для измерения углов хорошие.

II категория

Местность слабо пересеченная, с промоинами, оврагами или балками, распаханная или залесенная до 30%. Передвижение на автомашине возможно с небольшими объездами. Условия для измерения углов хорошие.

III категория

1. Местность открытая, равнинная или слегка всхолмленная, большей частью распахана.

2. Поймы небольших рек, заросшие кустарником до 30%.

3. Закрепленные ровные пески.

4. Населенные пункты преимущественно одно- и двухэтажной застройки.

Передвижение возможно на автомашине повышенной проходимости. Условия для измерения углов удовлетворительные.

IV категория

1. Местность, застроенная многоэтажными зданиями и промышленными объектами. Развитая сеть городского электротранспорта.
2. Поливные земли в период орошения.
V категория

1. Труднопроходимые болота.

2. Заболоченная пойма реки, заросшая камышом и кустарником.

3. Незакрепленные пески.

3.3.6.1. Работы по определению координат характерных точек границ

объекта капитального строительства, земельного участка способом засечек

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Определение координат характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка способом засечек (при I категории сложности)
	1
	Отыскивание на местности определяемых характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка и исходных пунктов.
Обозначение границ земельного участка на местности временными межевыми знаками в соответствии с Разбивочным чертежом. 

Измерение высоты инструмента на исходных пунктах.

Измерение горизонтальных и вертикальных углов техническими теодолитами. 

Ведение полевых журналов. 

Вычисления, необходимые для контроля работ. 

Переходы и переезды на участке работ

	0,51
	1 характерная точка границ при пеших переходах до 500 м
	149,43

	
	2
	
	0,68
	1 характерная точка границ при пеших переходах от 501 до 1000 м
	199,24

	
	3
	
	0,49
	1 характерная точка границ при использовании транспорта с расстоянием между точками до 500 м
	143,57

	
	4
	
	0,53
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 501 до 1000 м
	155,29

	
	5
	
	0,59
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1001 до 1500 м
	172,87

	
	6
	
	0.73
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1501 до 2000 м
	213,89

	
	7
	
	0,80
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 2001 до 3000 м
	234,40

	
	8
	
	1,0
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 3001 до 4000 м
	293,00

	
	9


	
	1,33
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 4001 до 5000 м
	389,69

	Определение координат характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка способом засечек (при II категории сложности)
	10
	Отыскивание на местности определяемых характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка и исходных пунктов.
Обозначение границ земельного участка на местности временными межевыми знаками в соответствии с Разбивочным чертежом. 

Измерение высоты инструмента на исходных пунктах.

Измерение горизонтальных и вертикальных углов техническими теодолитами. 

Ведение полевых журналов. 

Вычисления, необходимые для контроля работ. 

Переходы и переезды на участке работ

	0,55
	1 характерная точка границ при пеших переходах до 500 м
	161,15

	
	11
	
	0,74
	1 характерная точка границ при пеших переходах от 501 до 1000 м
	216,82

	
	12
	
	0,50
	1 характерная точка границ при использовании транспорта с расстоянием между точками  до 500 м
	146,50

	
	13
	
	0,56
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 501 до 1000 м
	164,08

	
	14
	
	0,63
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1001 до 1500 м
	184,59

	
	15
	
	0,78
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1501 до 2000 м
	228,54

	
	16
	
	0,86
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 2001 до 3000 м
	251,98

	
	17
	
	1,10
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 3001 до 4000 м
	322,30

	
	18


	
	1,42
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 4001 до 5000 м
	416,06

	Определение координат характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка способом засечек (при III категории сложности)
	19
	Отыскивание на местности определяемых характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка и исходных пунктов.
Обозначение границ земельного участка на местности временными межевыми знаками в соответствии с Разбивочным чертежом. 

Измерение высоты инструмента на исходных пунктах.

Измерение горизонтальных и вертикальных углов техническими теодолитами. 

Ведение полевых журналов. 

Вычисления, необходимые для контроля работ. 

Переходы и переезды на участке работ

	0,61
	1 характерная точка границ при пеших переходах до 500 м
	178,73

	
	20
	
	0,82
	1 характерная точка границ при пеших переходах от 501 до 1000 м
	240,26

	
	21
	
	0,53
	1 характерная точка границ при использовании транспорта с расстоянием между точками  до 500 м
	155,29

	
	22
	
	0,58
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 501 до 1000 м
	169,94

	
	23
	
	0,75
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1001 до 1500 м
	219,75

	
	24
	
	0,83
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1501 до 2000 м
	243,19

	
	25
	
	0,94
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 2001 до 3000 м
	275,42

	
	26
	
	1,21
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 3001 до 4000 м
	354,53

	
	27


	
	1,56
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 4001 до 5000 м
	457,08

	Определение координат характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка способом засечек (при IV категории сложности)
	28
	Отыскивание на местности определяемых характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка и исходных пунктов.
Обозначение границ земельного участка на местности временными межевыми знаками в соответствии с Разбивочным чертежом. 

Измерение высоты инструмента на исходных пунктах.

Измерение горизонтальных и вертикальных углов техническими теодолитами. 

Ведение полевых журналов. 

Вычисления, необходимые для контроля работ. 

Переходы и переезды на участке работ

	0,74
	1 характерная точка границ при пеших переходах до 500 м
	216,82

	
	29
	
	1,00
	1 характерная точка границ при пеших переходах от 501 до 1000 м
	293,00

	
	30
	
	0,74
	1 характерная точка границ при использовании транспорта с расстоянием между точками  до 500 м
	216,82

	
	31
	
	1,03
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 501 до 1000 м
	301,79

	
	32
	
	1,36
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1001 до 1500 м
	398,48

	
	33
	
	1,63
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1501 до 2000 м
	477,59

	
	34
	
	2,20
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 2001 до 3000 м
	644,60

	
	35
	
	2,77
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 3001 до 4000 м
	811,61

	
	36


	
	3,19
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 4001 до 5000 м
	934,67

	Определение координат характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка способом засечек (при V категории сложности)
	37
	Отыскивание на местности определяемых характерных точек границ объекта капитального строительства, земельного участка и исходных пунктов.
Обозначение границ земельного участка на местности временными межевыми знаками в соответствии с Разбивочным чертежом. 

Измерение высоты инструмента на исходных пунктах.

Измерение горизонтальных и вертикальных углов техническими теодолитами. 

Ведение полевых журналов. 

Вычисления, необходимые для контроля работ. 

Переходы и переезды на участке работ

	0,95
	1 характерная точка границ при пеших переходах до 500 м
	278,35

	
	38
	
	1,30
	1 характерная точка границ при пеших переходах от 501 до 1000 м
	380,90

	
	39
	
	0,95
	1 характерная точка границ при использовании транспорта с расстоянием между точками  до 500 м
	278,35

	
	40
	
	1,42
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 501 до 1000 м
	416,06

	
	41
	
	2,00
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1001 до 1500 м
	586,00

	
	42
	
	2,46
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 1501 до 2000 м
	720,78

	
	43
	
	3,50
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 2001 до 3000 м
	1 025,50

	
	44
	
	4,25
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 3001 до 4000 м
	1 245,25

	
	45


	
	5,31
	1 характерная точка границ при использовании транспорта от 4001 до 5000 м
	1 555,83


Примечания. 1. В трудоемкость включено время на переезды и переходы на участке работы.

2. Значение показателя умножается на количество характерных точек.
3.3.6.2. Работы по определению координат характерных

точек объекта капитального строительства, границ земельного участка 

теодолитным ходом

Трудоемкость определяется на основании трудоемкости, рассчитываемой в соответствии с таблицей 3.3.5.2, при этом показатели таблицы дополнительно умножаются на коэффициент 0,4.
3.3.6.3. Работы по определению координат характерных

точек объекта капитального строительства, границ земельного  участка 

с применением навигационных спутниковых систем (типа GPS, ГЛОНАСС)
	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)

	Полевое обследование и оценка состояния

	1
	Установка приемников (антенн) над центром пункта съемочного обоснования. Наблюдение на пунктах в заданном режиме. Контроль качества наблюдений с выдачей информации о количестве наблюдаемых спутников, показателей РДОР и др. Съемка границ земельного участка. Перезапись информации из приемников в память компьютера. Полевая контрольная обработка спутниковых наблюдений
	0,13
	1 характерная точка границ земельного участка или объекта капитального строительства
	38,09




Примечания.  1. 
В трудоемкости не учтены время, связанное с выездом на место обследования, а также переезды и переходы на участке работ. 
 2.
Значение показателя умножается на количество характерных точек границ земельного участка или объекта капитального строительства.
3.3.7. Работы по определению координат характерных

точек объекта капитального строительства, границ земельного участка 
картометрическим (фотограмметрическим) методом

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)

	Подготовительные работы. Определение координат


	1
	Подбор планово-картографического материала (аэро- и космоснимков) и нанесение на него границ земельного участка, объекта капитального строительства.

Определение координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства картометрическим (фотограмметрическим) методом
	0,8
	объект капитального строительства или земельный участок
	234,40

	
	2
	
	0,064
	1 характерная точка
	18,75

	
	3
	Итого
	0,864
	
	253,15


Примечание. Трудоемкость установлена на определение координат одной характерной точки границ земельного участка, объекта капитального строительства. 
3.3.8. Работы по определению координат характерных точек границ

земельного участка, объекта капитального строительства 
графоаналитическим методом

Характеристика природных категорий сложности

I категория

Местность с уклонами до 2 градусов с небольшим количеством мелких лощин, западин, бугров.

II категория

1. Местность с уклонами до 2 градусов: заросшая редким лесом или кустарником; открытая речная пойма, местами заболоченная, с небольшим количеством западин, стариц и рукавов; открытые участки орошаемых земель с незначительной сетью неглубоких каналов; открытое легкопроходимое болото.

2. Местность с уклонами 2–5 градусов, открытая, с небольшим количеством лощин, западин, бугров.

III категория

Местность с уклонами до 5 градусов: заросшая средней густоты лесом и кустарником; полузакрытые участки орошаемых земель с незначительной сетью неглубоких каналов; территории, занятые садами; открытая заболоченная речная пойма с большим количеством стариц, протоков, рукавов; полузакрытое легкопроходимое болото или открытое болото средней проходимости, заросшее лесом, кустарником.

IV категория

1. Местность с уклонами до 5 градусов: заросшая густым лесом с кустарником; заросшая высокостебельной растительностью; сады с оросительной (осушительной) сетью; речная пойма, частично заросшая, с большим количеством проток, рукавов, стариц; открытое труднопроходимое болото.
2. Местность с уклонами 8–15 градусов, открытая с мелкими формами рельефа.

V категория
1. Местность с уклонами 5–10 градусов: заросшая лесом или кустарником; занятая садами.

2. Участки местности 5–8 градусов с нарушенным рельефом.

3. Местность с уклонами свыше 15 градусов, открытая, со сложными формами рельефа.

Графоаналитический метод применяется тогда, когда границы земельного участка или объекта капитального строительства совпадают с границами имеющихся на местности географических объектов (дорог, улиц, защитных лесных насаждений, рек, ручьев, каналов, линейных и других подобных объектов) или когда границы определены относительно географических объектов путем измерений и последующего нанесения их на планово-картографический материал.

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Работы по определению координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью 1 га и более графоаналитическим методом (при I категории природных сложностей)


	1
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	10,88
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	3187,84

	
	2
	
	3,28
	1 га площади
	961,04

	
	3
	Итого
	14,16
	
	4148,88

	Работы по определению координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью 1 га и  более графоаналитическим методом (при II категории природных сложностей)

 
	4
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	11,20
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	3281,60

	
	5
	
	3,68
	1 га площади
	1078,24

	
	6
	Итого
	14,88
	
	4359,84

	Работы по определению координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью 1 га и  более графоаналитическим методом (при III категории природных сложностей)

 
	7
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	11,36
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	3328,48

	
	8
	
	4,00
	1 га площади
	1172,00

	
	9
	Итого
	15,36
	
	4500,48

	Работы по определению координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью 1 га и  более графоаналитическим методом (при IV категории природных сложностей)

 
	10
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	11,52
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	3375,36

	
	11
	
	4,80
	1 га площади
	1406,40

	
	12
	Итого
	16,32
	
	4781,76

	Работы по определению координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью 1 га и  более графоаналитическим методом (при V категории природных сложностей)

 
	13
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	11,76
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	3445,68

	
	14
	
	5,04
	1 га  площади
	1476,72

	
	15
	Итого
	16,80
	
	4922,40

	Работы по определению координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью менее 1 га графоаналитическим методом (при I категории природных сложностей)


	16
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	4,16
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	1218,88

	
	17
	
	0,088
	0,01 га площади
	25,78

	
	18
	Итого
	4,248
	
	1244,66

	Определение координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью менее 1 га графоаналитическим методом (при II категории природных сложностей) 
	19
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.),
являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	4,24
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	1242,32

	
	20
	
	0,096
	0,01 га площади
	28,13

	
	21
	Итого
	4,336
	
	1270,45

	Определение координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью менее 1 га графоаналитическим методом (при III категории природных сложностей)
	22
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	4,32
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	1265,76

	
	23
	
	0,104
	0,01 га площади
	30,47

	
	24
	Итого
	4,424
	
	1296,23

	Определение координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью менее 1 га графоаналитическим методом (при IV категории природных сложностей)


	25
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	4,40
	1 зе​мельный участок или объект капитального строительства
	1289,20

	
	26
	
	0,112
	0,01 га площади
	32,82

	
	27
	Итого
	4,512
	
	1322,02

	Определение координат характерных точек границ земельного участка, объекта капитального строительства площадью менее 1 га графоаналитическим методом (при V категории природных сложностей)


	28
	Проведение линейных и угловых измерений между характерными точками границ земельного участка или объекта капитального строительства и географическим объектом (углом здания, опорой линии связи или электропередачи и т.п.), являющимся объектом ориентирования.

Нанесение границ земельного участка, объекта капитального строительства на картографическую основу.

Определение координат графоаналитическим методом
	4,48
	1 земельный участок или объект капитального строительства
	1312,64

	
	29
	
	0,12
	0,01 га площади
	35,16

	
	30
	Итого
	4,60
	
	1347,80


3.3.9. Вычерчивание графической части технического плана

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)

	Вычерчивание графической части технического плана

 
	1
	Вычерчивание составных элементов графической части технического плана объекта капитального строительства: схема геодезических построений, схема расположения объектов капитального строительства, чертеж земельных участков и их частей, абрисы узловых точек границ объектов капитального строительства
	4,0
	технический план
	1172,00

	
	2
	
	1,6
	1 лист А4
	468,80

	
	3
	Итого
	5,6
	
	1640,80


Примечания.  1.
Значение показателя пункта 2 умножается на количество оформляемых листов формата A4 графической части технического плана.

 2.
При оформлении графической части технического плана на листах больших форматов значение показателя пункта 2 умножается на коэффициенты 2, 4, 8 для листов формата A3, A2, A1 соответственно.

3.3.10. Оформление технического плана

	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)

	Оформление технического плана

 
	1
	Оформление текстовой части технического плана с указанием необходимых для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об объекте капитального строительства или объектах капитального строительства
	8,0
	технический план
	2344,00




3.3.11. Работы, сопутствующие оказанию услуг

3.3.11.1. Рубка просек и визирок

Характеристика категорий леса

Под лесом подразумевается древесная растительность диаметром свыше 16 см; молодой лес – от 8 до 16 см; кустарник – до 8 см.

I категория

Редкий молодой лес.

II категория

Редкий лес и кустарник; молодой лес средней густоты.

III категория

Густой молодой лес; лес и кустарник средней густоты.

IV категория

Густой лес и кустарник; лес средней густоты с подростом и подлеском; таежный лес.

V категория

Густой лес с подростом и подлеском; лес с буреломом или труднопроходимым горельником; особо густые кустарники (камышовые заросли и т.п.). 
	Наименование 
и характеристика работ
	Номер нормы
	Состав 
работ
	Норма времени основного исполнителя (чел./ч)
	Единица измерения
	Отпускная стоимость основного исполнителя без НДС 

(руб., коп.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Рубка просек и визирок  (по I категории сложности) 
	1
	Инструментальное задание направления, вешение линии, расчистка от древесно-кустар​ни​ковой растительности. Рубка визирки (просеки) по заданному направлению, обрубка сучьев и складирование их в кучи. Очистка трассы от растительных остатков для производства измерительных работ
	23,2
	1 зе​мельный участок, объект капитального строительства или ход
	6797,60

	
	2
	
	27,2
	1 км визирки
	7969,60

	
	3
	Итого
	50,4
	
	14767,20

	Рубка просек и визирок (по II категории сложности) 
	4
	Инструментальное задание направления, вешение линии, расчистка от древесно-кустар​никовой растительности. Рубка визирки (просеки) по заданному направлению, обрубка сучьев и складирование их в кучи. Очистка трассы от растительных остатков для производства измерительных работ
	25,6
	1 зе​мельный участок, объект капитального строительства или ход
	7500,80

	
	5
	
	36,0
	1 км визирки
	10548,00

	
	6
	Итого
	61,6
	
	18048,80

	Рубка просек и визирок (по III категории сложности) 
	7
	Инструментальное задание направления, вешение линии, расчистка от древесно-кустар​никовой растительности. Рубка визирки (просеки) по заданному направлению, обрубка сучьев и складирование их в кучи. Очистка трассы от растительных остатков для производства измерительных работ
	28,0
	1 зе​мельный участок, объект капитального строительства или ход
	8204,00

	
	8
	
	51,2
	1 км визирки
	15001,60

	
	9
	Итого
	79,2
	
	23205,60

	Рубка просек и визирок (по IV категории сложности) 
	10
	Инструментальное задание направления, вешение линии, расчистка от древесно-кустар​никовой растительности. Рубка визирки (просеки) по заданному направлению, обрубка сучьев и складирование их в кучи. Очистка трассы от растительных остатков для производства измерительных работ
	29,6
	1 зе​мельный участок, объект капитального строительства или ход
	8672,80

	
	11
	
	76,0
	1 км визирки
	22268,00

	
	12
	Итого
	105,6
	
	30940,80

	Рубка просек и визирок (по V категории сложности) 
	13
	Инструментальное задание направления, вешение линии, расчистка от древесно-кустар​никовой растительности. Рубка визирки (просеки) по заданному направлению, обрубка сучьев и складирование их в кучи. Очистка трассы от растительных остатков для производства измерительных работ
	32,0
	1 зе​мельный участок, объект капитального строительства или ход
	9376,00

	
	14
	
	106,4
	1 км визирки
	31175,20

	
	15
	Итого
	138,4
	
	40551,20


Примечания.  1.
Трудоемкость предусматривает рубку визирок шириной 0,6 м. При иных параметрах показатель умножается на коэффициент К = 1,0 + 0,70 × (n – 0,6), где n – ширина просеки (визирки), метров.

 2. 
Трудоемкость определена на рубку просек более 5 км.


При меньшей протяженности показатель умножается на понижающий коэффициент К = 1,0 – 0,07 × (5 – n), где n – протяженность просек, километров.

 3.
Трудоемкость определена на рубку визирок (просек) в условиях мягких пород древесины (ель, сосна, пихта, ольха, осина, береза и т.п.).


При выполнении работ в условиях твердых пород древесины (лиственница, граб, дуб, бук, клен и т.п.) показатель умножается на коэффициент 1,35.

 4.
При выполнении работ в зимний период мягкие породы древесины приравниваются к твердым породам.

 5.
Трудоемкость определена на выполнение работ в условиях равнинных, незаболоченных территорий.


При иных условиях показатель умножается на коэффициент: 1,25 – пересеченная или заболоченная местность; 1,40 – горная местность или труднопроходимое болото.

 6.
Трудоемкость предусматривает рубку просек (визирок) при одновременном проведении работ (проложение теодолитного хода и др.).


При осуществлении рубки просек (визирок) в качестве самостоятельного вида работ показатель умножается на коэффициент 2,50.

 7.
Значение показателя умножается на протяженность визирки, выраженную в километрах.
_____________
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